

2

CDHU 188

CDHU 188

CDHU 188

02.08.020

01.20.010

01.20.280

Placa de identificação para obra

Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Públicos

Planilha Orçamentária

| | | | Flatilita Orçanientaria | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|---|-------|------------|-------------|--------------|--|
| Pedido: | | RECAPEA | APEAMENTO ASFÁLTICO | | | | | |
| Local: | | DIVERSAS | RSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO - ANEXO A | | | | | |
| Planilhas Base | | CDHU 188 | CDHU 188 e SIURB JUL 2022 | | | | | |
| | | | | | | | 25% | |
| Item | Fonte | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Recapeamento asfáltico | | | | | | | 7.401.311,30 | |
| 1 | CDHU 188 | 03.07.080 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição | M2 | 94.551,03 | 13,52 | 1.278.329,93 | |
| 2 | CDHU 188 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 105.184,29 | 7,51 | 789.934,02 | |
| 3 | CDHU 188 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 3.589,03 | 1.485,93 | 5.333.047,35 | |
| | | | Serviços Complementares | | | | 104.265,30 | |
| 1 | SIURB | 06-21-00 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 250,00 | 161,44 | 40.360,00 | |

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico

Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre

| Memória de cálculo | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| Rua | Linear (m) | Área (m2) | Espessura recape (m) | volume de CBUQ (m3) | | | | | |
| DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO | | 99.867,66 | VARIÁVEL | 3.589,03 | | | | | |
| | | | | = | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAIS | _ | 99 867 66 | | 3 589 03 | | | | | |

M2

TX

M2

36,00

12,00

99.867,66

882,37

0,17

1.263,54

Total dos itens

BDI (25%)

Total geral

31.765,32

15.162,48

16.977,50

7.505.576,60

1.876.394,15 9.381.970,75