
ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DA OPERAÇÃO DO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE AMPARO

CONCORRÊNCIA Nº 003/18 ANEXO IV.1 - ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE ECONÔMICA - ORÇAMENTO ESTIMADO

DATA BASE DE CÁLCULO: 2020
ESTE ESTUDO TÉCNICO CONTEM AS SEGUINTES ABAS E ITENS:

ABA ITEM

TIPOLOGIA TIPOLOGIA DA FROTA

1. DADOS OPERACIONAIS

1. - DADOS OPERACIONAIS
1.1. - COMPOSIÇÃO DA FROTA
1.2. - COMPOSIÇÃO DA QUILOMETRAGEM
1.2.1 - PERCURSO MÉDIO MENSAL - PMM
1.3. - PASSAGEIROS TRANSPORTADOS

2. COEFICIENTES

2. - COEFICIENTES DE CONSUMOS E PARÂMETROS ADOTADOS
2.1. - COEFICIENTES DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS
2.1.1. - COEFICIENTES DE CONSUMO DE ÓLEO DIESEL
2.1.2. - COEFICIENTES DE CONSUMO DE ARLA32
2.2. - COEFICIENTE DE CONSUMO DE LUBRIFICANTES
2.3. - PARÂMETROS DE MATERIAL DE RODAGEM
2.3.1. - VIDA ÚTIL DE PNEU
2.3.2. - NÚMERO DE PNEU POR JOGOS
2.3.3. - NÚMERO DE RECAPAGEM
2.4. - COEFICIENTE PEÇAS E ACESSÓRIOS
2.5. - CAPITAL INVESTIDO EM VEÍCULOS
2.5.1. - VIDA ECONOMICAMENTE ÚTIL DE VEÍCULOS DA FROTA
2.5.2. - VALOR RESIDUAL DE VEÍCULOS DA FROTA
2.6. - FATOR DE UTILIZAÇÃO, PARÂMETROS, QUANTITATIVO DE BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS
2.6.1. - FATOR DE UTILIZAÇÃO DO PESSOAL DE OPERAÇÃO
2.6.2. - FATOR DE UTILIZAÇÃO DO PESSOAL DE OPERAÇÃO (FÍSICO) PARA CÁLCULOS DOS BENEFÍCIOS
2.6.3. - PARÂMETRO PESSOAL DE MANUTEÇÃO
2.6.4. - PARÂMETRO PESSOAL DE ADMINISTRATIVO
2.6.5. - QUANTITATIVO DE BENEFÍCIOS
2.7. - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS
2.8. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
2.8.1 - DESPESAS GERAIS
2.8.2 - CUSTEIOS COM PRÓ-LABORE
2.8.3 - REMUNERAÇÃO DO ALMOXARIFADO

3. PREÇOS INSUMOS

3. - PREÇOS DE INSUMOS, SALÁRIOS E BENEFÍCIOS
3.1. - PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS
3.2. - PREÇO DE LUBRIFICANTES
3.3. - PREÇOS DE MATERIAL DE RODAGEM
3.3.1. - PREÇOS DE PNEU NOVO
3.3.2. - PREÇOS DE RECAPAGEM
3.4. - PREÇOS DE VEÍCULOS
3.4.1. - PREÇO DE VEÍCULO NOVO COMPLETO COM RODAGEM
3.4.1.1 - PREÇO DE VEÍCULO COM FATOR DE DEPRECIAÇÃO -  MICROÔNIBUS
3.4.1.2 - PREÇO DE VEÍCULO COM FATOR DE DEPRECIAÇÃO -  CONVENCIONAL
3.4.1.3 - PREÇO DE VEÍCULO COM FATOR DE DEPRECIAÇÃO -  -
3.4.2. - PREÇO DE VEÍCULO NOVO COMPLETO SEM RODAGEM
3.4.2.1 - PREÇO DE VEÍCULO COM FATOR DE DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO S/ RODAGEM - MICROÔNIBUS
3.4.2.2 - PREÇO DE VEÍCULO COM FATOR DE DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO S/ RODAGEM - CONVENCIONAL
3.4.2.3 - PREÇO DE VEÍCULO COM FATOR DE DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO S/ RODAGEM - -
3.5. - PEÇAS E ACESSÓRIOS
3.6. - SEGUROS
3.6.1. - SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO
3.6.2. - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
3.7. - SALÁRIOS E BENEFÍCIOS
3.7.1. - SALÁRIOS BASE
3.7.2. - BENEFÍCIOS
3.8. - SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, ITS E CÂMERAS E MONITORAMENTO
3.9. - LOCAÇÃO DE GARAGEM
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4. CUSTOS VARIÁVEIS

4. - CÁLCULO DOS CUSTOS VARIÁVEIS
4.1. - CÁLCULO DOS CUSTEIOS COM COMBUSTÍVEIS
4.1.1. - CUSTEIOS COM ÓLEO DIESEL
4.1.2. - CUSTEIOS COM ARLA32
4.2. - CÁLCULO DOS CUSTEIOS COM LUBRIFICANTES
4.3. - CÁLCULO DOS CUSTEIOS COM RODAGEM
4.3.1. - CUSTEIOS COM PNEU NOVO
4.3.2. - CUSTEIOS COM RECAPAGEM
4.4. - CÁLCULO DOS CUSTEIOS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS
4.5. - TOTALIZAÇÃO DOS CUSTOS VARIÁVEIS

5. CUSTOS FIXOS (PESSOAL)

5. - CÁLCULO DOS CUSTOS FIXOS (COM PESSOAL)
5.1. - CÁLCULO DOS CUSTEIOS COM PESSOAL DE OPERAÇÃO
5.1.1. - CUSTEIOS COM MOTORISTAS
5.1.2. - CUSTEIOS COM PESSOAL DE FISCALIZAÇÃO
5.1.3. - CUSTEIOS COM COBRADOR
5.2. - CÁLCULO DOS CUSTEIOS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO
5.3. - CÁLCULO DOS CUSTEIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO
5.4. - CÁLCULO DOS CUSTEIOS COM BENEFÍCIOS
5.5. - RESUMO DA TOTALIZAÇÃO DOS CUSTOS FIXOS (PESSOAL)

6. CUSTOS ADMINISTRATIVOS

6. - CÁLCULO DOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS
6.1. - CÁLCULO DOS CUSTEIOS COM SEGUROS
6.1.1. - CÁLCULO DOS CUSTEIOS COM SEGURO OBRIGATÓRIO
6.1.2. - CÁLCULO DOS CUSTEIOS COM SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL
6.2. - CÁLCULO DAS DESPESAS GERAIS
6.3. - CÁLCULO DOS CUSTEIOS COM PRÓ-LABORE
6.4. - CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DO ALMOXARIFADO
6.5. - CÁLCULO PARA MANUTENÇÃO DOS CUSTEIOS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, ITS, CÂMERAS E 
MONITORAMENTO
6.6. - CÁLCULO DE LOCAÇÃO DE GARAGEM
6.7. - RESUMO DA TOTALIZAÇÃO DOS CUSTEIOS ADMINISTRATIVOS

7. INVESTIMENTO FROTA

7. - INVESTIMENTOS EM FROTA
7.1. - AQUISIÇÃO, REVENDA E MOVIMENTAÇÃO DA FROTA (QUANTITATIVO)
7.1.1. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA
7.1.1.1 - MICROÔNIBUS
7.1.1.2 - CONVENCIONAL
7.1.1.3 - -
7.1.2. - REVENDA DE VEÍCULOS DA FROTA
7.1.2.1 - MICROÔNIBUS
7.1.2.2 - CONVENCIONAL
7.1.2.3 - -
7.1.3. - MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA
7.1.3.1 - MICROÔNIBUS
7.1.3.2 - CONVENCIONAL
7.1.3.3 - -
7.1.3.4 - TOTALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA
7.2. - AQUISIÇÃO, REVENDA E MOVIMENTAÇÃO DA FROTA (INVESTIMENTO VALORES EM REAIS - R$)
7.2.1. - INVESTIMENTOS EM VEÍCULOS DA FROTA (valores em Reais - R$)
7.2.1.1 - MICROÔNIBUS
7.2.1.2 - CONVENCIONAL
7.2.1.3 - -
7.2.2. - REVENDA DE VEÍCULOS DA FROTA (valores em Reais - R$)
7.2.2.1 - MICROÔNIBUS
7.2.2.2 - CONVENCIONAL
7.2.2.3 - -
7.2.3. - MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA (valores em Reais - R$)
7.2.3.1 - MICROÔNIBUS
7.2.3.2 - CONVENCIONAL
7.2.3.3 - -
7.2.3.4 - TOTALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA
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8. DEPRECIAÇÃO FROTA

8. - CÁLCULO DA DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA
8.1. - MICROÔNIBUS
8.2. - CONVENCIONAL
8.3. - -
8.4. - RESUMO DAS DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS (CONTÁBIL)

9. ENCARGOS SOCIAIS 9. - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

10. TRIBUTAÇÃO E IMPOSTOS
10. - TRIBUTAÇÃO e IMPOSTOS
10.1 - TRIBUTAÇÃO INCIDENTE SOBRE FATURAMENTO
10.2 - IMPOSTOS

11. RECEITAS ACESSÓRIAS 11. - RECEITAS ACESSÓRIAS

12. FLUXO DE CAIXA 12. - FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTO

13. REFERÊNCIAS 13. - ANEXO DE REFERÊNCIAS DE LIMITES MÍNIMOS E MÁXIMOS

GRÁFICO - IDADE MÉDIA GRÁFICO COMPARATIVO DE IDADE MÉDIA DA FROTA

REAJUSTE - FÓRMULA ORÇAMENTO BÁSICO E FÓRMULA PARAMÉTRICA
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TIPOLOGIA DA FROTA

FROTA TERMINOLOGIA LEGENDAS
TIPO 1 MICROÔNIBUS (Veíc./Mês) Veículo por mês
TIPO 2 CONVENCIONAL (km/Mês) Quilômetargem Mensal
TIPO 3 - (km/ANUAL) Quilômetargem Anual

(Passag./Mês) Passageiro Mensal
(ℓ/km.) Litro por Quilômetro

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS NESTE ARQUIVO (%/Mês) Coeficiente Percentual Mensal 
(km/Mês/pneu) Quilômetargem Mensal por Pneu

ELEMENTO CAMPO A SER DIGITADO (un./jogos) Unidade por jogos de Pneu

Campos NA COR AMARELA deverão ser Prenchidos 
(Entrada de dados)

(% a.m.) Coeficiente Percentual Mensal 
(%/Veíc.) Coeficiente Percentual por Veículo
(Func./Veíc. Op.) Funcionário por Veículo Operacional
(%/P. Op.) Coeficiente Percentual sobre Pessoal de Operação
(Un./Mês) Unidade Mensal
(Ticket/Mês) Quantitativo de Ticket por Mês
(R$/ℓ) Valor em Reais por Litro
(R$/un.) Valor em Reais por Unidade
(R$/Veíc.) Valor em Reais por Veículo
(R$/km) Valor em Reais por Quilômetro
(R$/Veíc./ano) Valor em Reais por Veículo Ano
(R$/Func./Mês) Valor em Reais por Funciónario por Mês
(R$/Dia/Func.) Valor em Reais Diário por Funciónario
(R$/mês) Valor em Reais por Mês
(R$/Anual) Valor em Reais por Ano
(Veíc. Op/mês) Veículo Operacional por Mês
(Func./Veíc. Op.) Funcionário por Veículo Operacional
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1. - DADOS OPERACIONAIS

1.1. - COMPOSIÇÃO DA FROTA

FROTA Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
MICROÔNIBUS (Veíc./Mês) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CONVENCIONAL (Veíc./Mês) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- (Veíc./Mês) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FROTA OPERACIONAL (Veíc./Mês) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
MICROÔNIBUS (Veíc./Mês) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONVENCIONAL (Veíc./Mês) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
- (Veíc./Mês) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FROTA RESERVA (Veíc./Mês) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
MICROÔNIBUS (Veíc./Mês) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CONVENCIONAL (Veíc./Mês) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
- (Veíc./Mês) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FROTA TOTAL (Veíc./Mês) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

1.2. - COMPOSIÇÃO DA QUILOMETRAGEM PERCENTUAL ADOTADO DE OCIOSIDADE DE QUILOMETRAGEM : 5,00%

QUILOMETRAGEM Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
MICROÔNIBUS (km/Mês) 23.743,97 23.743,97 23.743,97 23.743,97 23.743,97 23.743,97 23.743,97 23.743,97 23.743,97 23.743,97 23.743,97 23.743,97 23.743,97 23.743,97 23.743,97
CONVENCIONAL (km/Mês) 47.487,93 47.487,93 47.487,93 47.487,93 47.487,93 47.487,93 47.487,93 47.487,93 47.487,93 47.487,93 47.487,93 47.487,93 47.487,93 47.487,93 47.487,93
- (km/Mês) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

QUILOMETRAGEM  EFETIVA (km/Mês) 71.231,90 71.231,90 71.231,90 71.231,90 71.231,90 71.231,90 71.231,90 71.231,90 71.231,90 71.231,90 71.231,90 71.231,90 71.231,90 71.231,90 71.231,90
MICROÔNIBUS (km/Mês) 1.187,20 1.187,20 1.187,20 1.187,20 1.187,20 1.187,20 1.187,20 1.187,20 1.187,20 1.187,20 1.187,20 1.187,20 1.187,20 1.187,20 1.187,20
CONVENCIONAL (km/Mês) 2.374,40 2.374,40 2.374,40 2.374,40 2.374,40 2.374,40 2.374,40 2.374,40 2.374,40 2.374,40 2.374,40 2.374,40 2.374,40 2.374,40 2.374,40
- (km/Mês) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

QUILOMETRAGEM  OCIOSA (km/Mês) 3.561,60 3.561,60 3.561,60 3.561,60 3.561,60 3.561,60 3.561,60 3.561,60 3.561,60 3.561,60 3.561,60 3.561,60 3.561,60 3.561,60 3.561,60
MICROÔNIBUS (km/Mês) 24.931,17 24.931,17 24.931,17 24.931,17 24.931,17 24.931,17 24.931,17 24.931,17 24.931,17 24.931,17 24.931,17 24.931,17 24.931,17 24.931,17 24.931,17
CONVENCIONAL (km/Mês) 49.862,33 49.862,33 49.862,33 49.862,33 49.862,33 49.862,33 49.862,33 49.862,33 49.862,33 49.862,33 49.862,33 49.862,33 49.862,33 49.862,33 49.862,33
- (km/Mês) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

QUILOMETRAGEM  MENSAL TOTAL (km/Mês) 74.793,50 74.793,50 74.793,50 74.793,50 74.793,50 74.793,50 74.793,50 74.793,50 74.793,50 74.793,50 74.793,50 74.793,50 74.793,50 74.793,50 74.793,50

QUILOMETRAGEM  ANUAL TOTAL (km/ANUAL) 897.522 897.522 897.522 897.522 897.522 897.522 897.522 897.522 897.522 897.522 897.522 897.522 897.522 897.522 897.522

1.2.1 - PERCURSO MÉDIO MENSAL - PMM

QUILOMETRAGEM Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
MICROÔNIBUS (km/Mês) 6.232,79 6.232,79 6.232,79 6.232,79 6.232,79 6.232,79 6.232,79 6.232,79 6.232,79 6.232,79 6.232,79 6.232,79 6.232,79 6.232,79 6.232,79
CONVENCIONAL (km/Mês) 6.232,79 6.232,79 6.232,79 6.232,79 6.232,79 6.232,79 6.232,79 6.232,79 6.232,79 6.232,79 6.232,79 6.232,79 6.232,79 6.232,79 6.232,79
- (km/Mês) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.3. - PASSAGEIROS TRANSPORTADOS

PASSAGEIROS Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

PASSAGEIROS TRANSPORTADOS Un. 118.377 118.377 118.377 118.377 118.377 118.377 118.377 118.377 118.377 118.377 118.377 118.377 118.377 118.377 118.377
Média Passageiros Transportados 
Pagantes *

(Passag./Mês) 92.078 92.078 92.078 92.078 92.078 92.078 92.078 92.078 92.078 92.078 92.078 92.078 92.078 92.078 92.078

Média Passageiros Transportados 
Estudantes

(Passag./Mês) 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291

Média Passageiros Transportados 
Estudantes (Equivalentes) 50%

(Passag./Mês) 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646

Média Passageiros Transportados 
Gratuidade

(Passag./Mês) 25.008 25.008 25.008 25.008 25.008 25.008 25.008 25.008 25.008 25.008 25.008 25.008 25.008 25.008 25.008

Média Passageiros Equivalentes 
MENSAL

(Passag./Mês) 92.724 92.724 92.724 92.724 92.724 92.724 92.724 92.724 92.724 92.724 92.724 92.724 92.724 92.724 92.724

Média Passageiros Equivalentes ANUAL (Passag./ANUAL) 1.112.688 1.112.688 1.112.688 1.112.688 1.112.688 1.112.688 1.112.688 1.112.688 1.112.688 1.112.688 1.112.688 1.112.688 1.112.688 1.112.688 1.112.688

* - Pagantes + Comum + Vale Transporte



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  URBANO
CONCORRÊNCIA Nº 003/18  -  
ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DA OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE AMPARO
ANEXO IV.1 - ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE ECONÔMICA - ORÇAMENTO ESTIMADO DATA BASE DE CÁLCULO: 2020

2. - COEFICIENTES DE CONSUMOS E PARÂMETROS ADOTADOS

2.1. - COEFICIENTES DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS

2.1.1. - COEFICIENTES DE CONSUMO DE ÓLEO DIESEL

ÓLEO DIESEL Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
MICROÔNIBUS (ℓ/km.) 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500
CONVENCIONAL (ℓ/km.) 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000
- (ℓ/km.) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2.1.2. - COEFICIENTES DE CONSUMO DE ARLA32

ARLA32 Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

Coeficiente de correlação de consumo 
do Arla32 relacionado ao consumo de 
diesel

(%/Mês) 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300

2.2. - COEFICIENTE DE CONSUMO DE LUBRIFICANTES

LUBRIFICANTES Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
Coef. % sobre Preço de Óleo Diesel (%/Mês) 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400

2.3. - PARÂMETROS DE MATERIAL DE RODAGEM

2.3.1. - VIDA ÚTIL DE PNEU

VIDA ÚTIL PNEU Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
MICROÔNIBUS (km/Mês/pneu) 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000
CONVENCIONAL (km/Mês/pneu) 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000
- (km/Mês/pneu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2.3.2. - NÚMERO DE PNEU POR JOGOS

NÚMERO DE PNEUS POR JOGOS Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
MICROÔNIBUS (un./jogos) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CONVENCIONAL (un./jogos) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
- (un./jogos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.3. - NÚMERO DE RECAPAGEM

NÚMERO DE RECAPAGEM Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
MICROÔNIBUS (un./jogos) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
CONVENCIONAL (un./jogos) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
- (un./jogos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. - COEFICIENTE PEÇAS E ACESSÓRIOS

PEÇAS E ACESSÓRIOS Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
Coeficiente Anual sobre preço de 
Veículo Novo ponderado

(% a.m.) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

2.5. - CAPITAL INVESTIDO EM VEÍCULOS

2.5.1. - VIDA ECONOMICAMENTE  ÚTIL DE VEÍCULOS DA FROTA

VIDA ÚTIL VEÍCULO DA FROTA Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
MICROÔNIBUS (ano) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
CONVENCIONAL (ano) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- (ano) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5.2. - VALOR RESIDUAL DE VEÍCULOS DA FROTA

VALOR RESIDUAL Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
MICROÔNIBUS (%/Veíc.) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
CONVENCIONAL (%/Veíc.) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
- (%/Veíc.) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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2.6. - FATOR DE UTILIZAÇÃO, PARÂMETROS, QUANTITATIVO DE BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS

2.6.1. - FATOR DE UTILIZAÇÃO DO PESSOAL DE OPERAÇÃO

FATOR DE UTILIZAÇÃO Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
Motorista (Func./Veíc. Op.) 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21
Pessoal de Fiscalização (Func./Veíc. Op.) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cobrador (Func./Veíc. Op.) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

2.6.2. - FATOR DE UTILIZAÇÃO DO PESSOAL DE OPERAÇÃO (FÍSICO) PARA CÁLCULOS DOS BENEFÍCIOS

FATOR DE UTILIZAÇÃO PARA CÁLCULO 
DOS CUSTEIOS COM BENEFICIOS

Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

Motorista (Func./Veíc. Op.) 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21
Pessoal de Fiscalização (Func./Veíc. Op.) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cobrador (Func./Veíc. Op.) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

2.6.3. - PARÂMETRO PESSOAL DE MANUTEÇÃO

PESSOAL DE MANUTENÇÃO Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
% sobre pessoal de operação (%/P. Op.) 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200

2.6.4. - PARÂMETRO PESSOAL DE ADMINISTRATIVO

PESSOAL ADMINISTRATIVO Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
% sobre pessoal de operação (%/P. Op.) 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800

2.6.5. - QUANTITATIVO DE BENEFÍCIOS

QUANTITATIVO DE BENEFÍCIOS Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
Cesta Básica (Un./Mês) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vale Refeição (Ticket/Mês) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Convenio Médico (Un./Mês) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Participação nos Lucros e Resultados (Un./Mês) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cafe da Manhã (Un./Mês) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2.7. - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
Total de Encargos Sociais (%/mês) 42,71% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42%

2.8. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

2.8.1 - DESPESAS GERAIS

DESPESAS GERAIS Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

% Desp. Gerais sobre preço Veículo 
Leve Novo Completo

(%/mês) 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017

2.8.2 - CUSTEIOS COM PRÓ-LABORE

PRÓ-LABORE Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

% Sobre Pessoal de Operação (%/mês) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

2.8.3 - REMUNERAÇÃO DO ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

% sobre preço Veículo Novo 
Ponderado Completo

(%/mês) 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
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3. - PREÇOS DE INSUMOS, SALÁRIOS E BENEFÍCIOS

3.1. - PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS

COMBUSTÍVEIS Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

Preço de Óleo Diesel (R$/ℓ) 3,1490 3,1490 3,1490 3,1490 3,1490 3,1490 3,1490 3,1490 3,1490 3,1490 3,1490 3,1490 3,1490 3,1490 3,1490
Preço de Arla32 (R$/ℓ) 1,3600 1,3600 1,3600 1,3600 1,3600 1,3600 1,3600 1,3600 1,3600 1,3600 1,3600 1,3600 1,3600 1,3600 1,3600

3.2. - PREÇO DE LUBRIFICANTES

LUBRIFICANTES Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
Valor de Lubrificantes por Litro (R$/ℓ) 0,1260 0,1260 0,1260 0,1260 0,1260 0,1260 0,1260 0,1260 0,1260 0,1260 0,1260 0,1260 0,1260 0,1260 0,1260

3.3. - PREÇOS DE MATERIAL DE RODAGEM

3.3.1. - PREÇOS DE PNEU NOVO

PNEU NOVO Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
MICROÔNIBUS (R$/un.) 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00
CONVENCIONAL (R$/un.) 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00
- (R$/un.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2. - PREÇOS DE RECAPAGEM

RECAPAGEM Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
MICROÔNIBUS (R$/un.) 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00
CONVENCIONAL (R$/un.) 453,00 453,00 453,00 453,00 453,00 453,00 453,00 453,00 453,00 453,00 453,00 453,00 453,00 453,00 453,00
- (R$/un.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.4. - PREÇOS DE VEÍCULOS

3.4.1. - PREÇO DE VEÍCULO NOVO COMPLETO COM RODAGEM

Preço de Veículo Novo Completo Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
Preço de 1 Veíc. MICROÔNIBUS (R$/Veíc.) 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00
Preço de 1 Veíc. CONVENCIONAL (R$/Veíc.) 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00
Preço de 1 Veíc. - (R$/Veíc.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1.1 - PREÇO DE VEÍCULO COM FATOR DE DEPRECIAÇÃO -  MICROÔNIBUS

FAIXA ETÁRIA
Fator de 

depreciação
% valor do veíc. 

novo
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

0 00 a 01 ano 0,2000 1,0000 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00
1 01 a 02 ano 0,1750 0,8000 238.400,00 238.400,00 238.400,00 238.400,00 238.400,00 238.400,00 238.400,00 238.400,00 238.400,00 238.400,00 238.400,00 238.400,00 238.400,00 238.400,00 238.400,00
2 02 a 03 ano 0,1500 0,6250 186.250,00 186.250,00 186.250,00 186.250,00 186.250,00 186.250,00 186.250,00 186.250,00 186.250,00 186.250,00 186.250,00 186.250,00 186.250,00 186.250,00 186.250,00
3 03 a 04 ano 0,1250 0,4750 141.550,00 141.550,00 141.550,00 141.550,00 141.550,00 141.550,00 141.550,00 141.550,00 141.550,00 141.550,00 141.550,00 141.550,00 141.550,00 141.550,00 141.550,00
4 04 a 05 ano 0,1000 0,3500 104.300,00 104.300,00 104.300,00 104.300,00 104.300,00 104.300,00 104.300,00 104.300,00 104.300,00 104.300,00 104.300,00 104.300,00 104.300,00 104.300,00 104.300,00
5 05 a 06 ano 0,0750 0,2500 74.500,00 74.500,00 74.500,00 74.500,00 74.500,00 74.500,00 74.500,00 74.500,00 74.500,00 74.500,00 74.500,00 74.500,00 74.500,00 74.500,00 74.500,00
6 06 a 07 ano 0,0500 0,1750 52.150,00 52.150,00 52.150,00 52.150,00 52.150,00 52.150,00 52.150,00 52.150,00 52.150,00 52.150,00 52.150,00 52.150,00 52.150,00 52.150,00 52.150,00
7 07 a 08 ano 0,0250 0,1250 37.250,00 37.250,00 37.250,00 37.250,00 37.250,00 37.250,00 37.250,00 37.250,00 37.250,00 37.250,00 37.250,00 37.250,00 37.250,00 37.250,00 37.250,00
8 08 a 09 ano 0,0000 0,1000 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00
9 09 a 10 ano 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 +10 anos 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1.2 - PREÇO DE VEÍCULO COM FATOR DE DEPRECIAÇÃO -  CONVENCIONAL

FAIXA ETÁRIA
Fator de 

depreciação
% valor do veíc. 

novo
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

0 00 a 01 ano 0,2000 1,0000 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00
1 01 a 02 ano 0,1750 0,8000 319.200,00 319.200,00 319.200,00 319.200,00 319.200,00 319.200,00 319.200,00 319.200,00 319.200,00 319.200,00 319.200,00 319.200,00 319.200,00 319.200,00 319.200,00
2 02 a 03 ano 0,1500 0,6250 249.375,00 249.375,00 249.375,00 249.375,00 249.375,00 249.375,00 249.375,00 249.375,00 249.375,00 249.375,00 249.375,00 249.375,00 249.375,00 249.375,00 249.375,00
3 03 a 04 ano 0,1250 0,4750 189.525,00 189.525,00 189.525,00 189.525,00 189.525,00 189.525,00 189.525,00 189.525,00 189.525,00 189.525,00 189.525,00 189.525,00 189.525,00 189.525,00 189.525,00
4 04 a 05 ano 0,1000 0,3500 139.650,00 139.650,00 139.650,00 139.650,00 139.650,00 139.650,00 139.650,00 139.650,00 139.650,00 139.650,00 139.650,00 139.650,00 139.650,00 139.650,00 139.650,00
5 05 a 06 ano 0,0750 0,2500 99.750,00 99.750,00 99.750,00 99.750,00 99.750,00 99.750,00 99.750,00 99.750,00 99.750,00 99.750,00 99.750,00 99.750,00 99.750,00 99.750,00 99.750,00
6 06 a 07 ano 0,0500 0,1750 69.825,00 69.825,00 69.825,00 69.825,00 69.825,00 69.825,00 69.825,00 69.825,00 69.825,00 69.825,00 69.825,00 69.825,00 69.825,00 69.825,00 69.825,00
7 07 a 08 ano 0,0250 0,1250 49.875,00 49.875,00 49.875,00 49.875,00 49.875,00 49.875,00 49.875,00 49.875,00 49.875,00 49.875,00 49.875,00 49.875,00 49.875,00 49.875,00 49.875,00
8 08 a 09 ano 0,0000 0,1000 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00
9 09 a 10 ano 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 +10 anos 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.4.1.3 - PREÇO DE VEÍCULO COM FATOR DE DEPRECIAÇÃO -  -

FAIXA ETÁRIA Fator de 
depreciação

% valor do veíc. 
novo

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

0 00 a 01 ano 0,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 a 02 ano 0,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 02 a 03 ano 0,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 03 a 04 ano 0,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 04 a 05 ano 0,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 05 a 06 ano 0,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 06 a 07 ano 0,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 07 a 08 ano 0,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 08 a 09 ano 0,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 09 a 10 ano 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 +10 anos 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2. - PREÇO DE VEÍCULO NOVO COMPLETO SEM RODAGEM

Preço de Veículo Sem Rodagem Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
Preço de 1 Veíc. MICROÔNIBUS (R$/Veíc.) 292.208,00 292.208,00 292.208,00 292.208,00 292.208,00 292.208,00 292.208,00 292.208,00 292.208,00 292.208,00 292.208,00 292.208,00 292.208,00 292.208,00 292.208,00
Preço de 1 Veíc. CONVENCIONAL (R$/Veíc.) 380.724,00 380.724,00 380.724,00 380.724,00 380.724,00 380.724,00 380.724,00 380.724,00 380.724,00 380.724,00 380.724,00 380.724,00 380.724,00 380.724,00 380.724,00
Preço de 1 Veíc. - (R$/Veíc.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2.1 - PREÇO DE VEÍCULO COM FATOR DE DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO S/ RODAGEM - MICROÔNIBUS

FAIXA ETÁRIA
Fator de 

depreciação
% valor do veíc. 

novo
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

0 00 a 01 ano 0,2000 1,0000 292.208,00 292.208,00 292.208,00 292.208,00 292.208,00 292.208,00 292.208,00 292.208,00 292.208,00 292.208,00 292.208,00 292.208,00 292.208,00 292.208,00 292.208,00
1 01 a 02 ano 0,1750 0,8000 233.766,40 233.766,40 233.766,40 233.766,40 233.766,40 233.766,40 233.766,40 233.766,40 233.766,40 233.766,40 233.766,40 233.766,40 233.766,40 233.766,40 233.766,40
2 02 a 03 ano 0,1500 0,6250 182.630,00 182.630,00 182.630,00 182.630,00 182.630,00 182.630,00 182.630,00 182.630,00 182.630,00 182.630,00 182.630,00 182.630,00 182.630,00 182.630,00 182.630,00
3 03 a 04 ano 0,1250 0,4750 138.798,80 138.798,80 138.798,80 138.798,80 138.798,80 138.798,80 138.798,80 138.798,80 138.798,80 138.798,80 138.798,80 138.798,80 138.798,80 138.798,80 138.798,80
4 04 a 05 ano 0,1000 0,3500 102.272,80 102.272,80 102.272,80 102.272,80 102.272,80 102.272,80 102.272,80 102.272,80 102.272,80 102.272,80 102.272,80 102.272,80 102.272,80 102.272,80 102.272,80
5 05 a 06 ano 0,0750 0,2500 73.052,00 73.052,00 73.052,00 73.052,00 73.052,00 73.052,00 73.052,00 73.052,00 73.052,00 73.052,00 73.052,00 73.052,00 73.052,00 73.052,00 73.052,00
6 06 a 07 ano 0,0500 0,1750 51.136,40 51.136,40 51.136,40 51.136,40 51.136,40 51.136,40 51.136,40 51.136,40 51.136,40 51.136,40 51.136,40 51.136,40 51.136,40 51.136,40 51.136,40
7 07 a 08 ano 0,0250 0,1250 36.526,00 36.526,00 36.526,00 36.526,00 36.526,00 36.526,00 36.526,00 36.526,00 36.526,00 36.526,00 36.526,00 36.526,00 36.526,00 36.526,00 36.526,00
8 08 a 09 ano 0,0000 0,1000 29.220,80 29.220,80 29.220,80 29.220,80 29.220,80 29.220,80 29.220,80 29.220,80 29.220,80 29.220,80 29.220,80 29.220,80 29.220,80 29.220,80 29.220,80
9 09 a 10 ano 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 +10 anos 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.4.2.2 - PREÇO DE VEÍCULO COM FATOR DE DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO S/ RODAGEM - CONVENCIONAL

FAIXA ETÁRIA Fator de 
depreciação

% valor do veíc. 
novo

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

0 00 a 01 ano 0,2000 1,0000 380.724,00 380.724,00 380.724,00 380.724,00 380.724,00 380.724,00 380.724,00 380.724,00 380.724,00 380.724,00 380.724,00 380.724,00 380.724,00 380.724,00 380.724,00
1 01 a 02 ano 0,1750 0,8000 304.579,20 304.579,20 304.579,20 304.579,20 304.579,20 304.579,20 304.579,20 304.579,20 304.579,20 304.579,20 304.579,20 304.579,20 304.579,20 304.579,20 304.579,20
2 02 a 03 ano 0,1500 0,6250 237.952,50 237.952,50 237.952,50 237.952,50 237.952,50 237.952,50 237.952,50 237.952,50 237.952,50 237.952,50 237.952,50 237.952,50 237.952,50 237.952,50 237.952,50
3 03 a 04 ano 0,1250 0,4750 180.843,90 180.843,90 180.843,90 180.843,90 180.843,90 180.843,90 180.843,90 180.843,90 180.843,90 180.843,90 180.843,90 180.843,90 180.843,90 180.843,90 180.843,90
4 04 a 05 ano 0,1000 0,3500 133.253,40 133.253,40 133.253,40 133.253,40 133.253,40 133.253,40 133.253,40 133.253,40 133.253,40 133.253,40 133.253,40 133.253,40 133.253,40 133.253,40 133.253,40
5 05 a 06 ano 0,0750 0,2500 95.181,00 95.181,00 95.181,00 95.181,00 95.181,00 95.181,00 95.181,00 95.181,00 95.181,00 95.181,00 95.181,00 95.181,00 95.181,00 95.181,00 95.181,00
6 06 a 07 ano 0,0500 0,1750 66.626,70 66.626,70 66.626,70 66.626,70 66.626,70 66.626,70 66.626,70 66.626,70 66.626,70 66.626,70 66.626,70 66.626,70 66.626,70 66.626,70 66.626,70
7 07 a 08 ano 0,0250 0,1250 47.590,50 47.590,50 47.590,50 47.590,50 47.590,50 47.590,50 47.590,50 47.590,50 47.590,50 47.590,50 47.590,50 47.590,50 47.590,50 47.590,50 47.590,50
8 08 a 09 ano 0,0000 0,1000 38.072,40 38.072,40 38.072,40 38.072,40 38.072,40 38.072,40 38.072,40 38.072,40 38.072,40 38.072,40 38.072,40 38.072,40 38.072,40 38.072,40 38.072,40
9 09 a 10 ano 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 +10 anos 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2.3 - PREÇO DE VEÍCULO COM FATOR DE DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO S/ RODAGEM - -

FAIXA ETÁRIA
Fator de 

depreciação
% valor do veíc. 

novo
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

0 00 a 01 ano 0,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 a 02 ano 0,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 02 a 03 ano 0,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 03 a 04 ano 0,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 04 a 05 ano 0,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 05 a 06 ano 0,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 06 a 07 ano 0,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 07 a 08 ano 0,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 08 a 09 ano 0,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 09 a 10 ano 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 +10 anos 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.5. - PEÇAS E ACESSÓRIOS

PEÇAS E ACESSÓRIOS Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
Valor por Veíc. - MICROÔNIBUS (R$/km) 0,1578 0,1578 0,1578 0,1578 0,1578 0,1578 0,1578 0,1578 0,1578 0,1578 0,1578 0,1578 0,1578 0,1578 0,1578
Valor por Veíc. - CONVENCIONAL (R$/km) 0,2113 0,2113 0,2113 0,2113 0,2113 0,2113 0,2113 0,2113 0,2113 0,2113 0,2113 0,2113 0,2113 0,2113 0,2113

(R$/km) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3.6. - SEGUROS

3.6.1. - SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO

SEGURO OBRIGATÓRIO Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
Preço de 1 Veíc. MICROÔNIBUS (R$/Veíc./ano) 104,44 104,44 104,44 104,44 104,44 104,44 104,44 104,44 104,44 104,44 104,44 104,44 104,44 104,44 104,44
Preço de 1 Veíc. CONVENCIONAL (R$/Veíc./ano) 104,44 104,44 104,44 104,44 104,44 104,44 104,44 104,44 104,44 104,44 104,44 104,44 104,44 104,44 104,44

(R$/Veíc./ano) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.2. - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

SEGURO RESP. CIVIL Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
Preço de 1 Veíc. MICROÔNIBUS (R$/Veíc./ano) 850,08 850,08 850,08 850,08 850,08 850,08 850,08 850,08 850,08 850,08 850,08 850,08 850,08 850,08 850,08
Preço de 1 Veíc. CONVENCIONAL (R$/Veíc./ano) 850,08 850,08 850,08 850,08 850,08 850,08 850,08 850,08 850,08 850,08 850,08 850,08 850,08 850,08 850,08

(R$/Veíc./ano) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.7. - SALÁRIOS E BENEFÍCIOS

3.7.1. - SALÁRIOS BASE

SALÁRIOS Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
Salário Base Motorista (R$/Func./Mês) 1.919,66 1.919,66 1.919,66 1.919,66 1.919,66 1.919,66 1.919,66 1.919,66 1.919,66 1.919,66 1.919,66 1.919,66 1.919,66 1.919,66 1.919,66
Salário Médio de P. de Fiscalização (R$/Func./Mês) 2.204,99 2.204,99 2.204,99 2.204,99 2.204,99 2.204,99 2.204,99 2.204,99 2.204,99 2.204,99 2.204,99 2.204,99 2.204,99 2.204,99 2.204,99
Salário Base Cobrador (R$/Func./Mês) 1.200,56 1.200,56 1.200,56 1.200,56 1.200,56 1.200,56 1.200,56 1.200,56 1.200,56 1.200,56 1.200,56 1.200,56 1.200,56 1.200,56 1.200,56

3.7.2. - BENEFÍCIOS

BENEFÍCIOS Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
Cesta Básica (R$/Func./Mês) 150,09 150,09 150,09 150,09 150,09 150,09 150,09 150,09 150,09 150,09 150,09 150,09 150,09 150,09 150,09
Vale Refeição (R$/Dia/Func.) 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14
Convenio Médico (R$/Func./Mês) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Participação nos Lucros e Resultados (R$/Func./Mês) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cafe da Manhã (R$/Dia/Func.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8. - SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, ITS E CÂMERAS E MONITORAMENTO

BILHETAGEM ELETÔNICA, ITS Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

Valor por Veículo (R$/Veíc/mês) 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00

3.9. - LOCAÇÃO DE GARAGEM

ALUGUEL DE GARAGEM Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

Valor Mensal (R$/Mês) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
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4. - CÁLCULO DOS CUSTOS VARIÁVEIS

4.1. - CÁLCULO DOS CUSTEIOS COM COMBUSTÍVEIS

4.1.1. - CUSTEIOS COM ÓLEO DIESEL

ÓLEO DIESEL Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
MICROÔNIBUS (R$/mês) 19.627,06 19.627,06 19.627,06 19.627,06 19.627,06 19.627,06 19.627,06 19.627,06 19.627,06 19.627,06 19.627,06 19.627,06 19.627,06 19.627,06 19.627,06
CONVENCIONAL (R$/mês) 62.806,59 62.806,59 62.806,59 62.806,59 62.806,59 62.806,59 62.806,59 62.806,59 62.806,59 62.806,59 62.806,59 62.806,59 62.806,59 62.806,59 62.806,59
- (R$/mês) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total de custeios com Óleo Diesel (R$/mês) 82.433,65 82.433,65 82.433,65 82.433,65 82.433,65 82.433,65 82.433,65 82.433,65 82.433,65 82.433,65 82.433,65 82.433,65 82.433,65 82.433,65 82.433,65
total de custeios com Óleo Diesel (R$/ANUAL) 989.203,79 989.203,79 989.203,79 989.203,79 989.203,79 989.203,79 989.203,79 989.203,79 989.203,79 989.203,79 989.203,79 989.203,79 989.203,79 989.203,79 989.203,79

4.1.2. - CUSTEIOS COM ARLA32

ARLA32 Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
MICROÔNIBUS (R$/mês) 254,30 254,30 254,30 254,30 254,30 254,30 254,30 254,30 254,30 254,30 254,30 254,30 254,30 254,30 254,30
CONVENCIONAL (R$/mês) 813,75 813,75 813,75 813,75 813,75 813,75 813,75 813,75 813,75 813,75 813,75 813,75 813,75 813,75 813,75
- (R$/mês) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total de custeios com Arla32 (R$/mês) 1.068,05 1.068,05 1.068,05 1.068,05 1.068,05 1.068,05 1.068,05 1.068,05 1.068,05 1.068,05 1.068,05 1.068,05 1.068,05 1.068,05 1.068,05
total de custeios com Arla32 (R$/ANUAL) 12.816,61 12.816,61 12.816,61 12.816,61 12.816,61 12.816,61 12.816,61 12.816,61 12.816,61 12.816,61 12.816,61 12.816,61 12.816,61 12.816,61 12.816,61

4.2. - CÁLCULO DOS CUSTEIOS COM LUBRIFICANTES

LUBRIFICANTES Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
MICROÔNIBUS (R$/mês) 3.141,33 3.141,33 3.141,33 3.141,33 3.141,33 3.141,33 3.141,33 3.141,33 3.141,33 3.141,33 3.141,33 3.141,33 3.141,33 3.141,33 3.141,33
CONVENCIONAL (R$/mês) 6.282,65 6.282,65 6.282,65 6.282,65 6.282,65 6.282,65 6.282,65 6.282,65 6.282,65 6.282,65 6.282,65 6.282,65 6.282,65 6.282,65 6.282,65
- (R$/mês) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total de custeios com Lubrificantes (R$/mês) 9.423,98 9.423,98 9.423,98 9.423,98 9.423,98 9.423,98 9.423,98 9.423,98 9.423,98 9.423,98 9.423,98 9.423,98 9.423,98 9.423,98 9.423,98
total de custeios com Lubrificantes (R$/ANUAL) 113.087,76 113.087,76 113.087,76 113.087,76 113.087,76 113.087,76 113.087,76 113.087,76 113.087,76 113.087,76 113.087,76 113.087,76 113.087,76 113.087,76 113.087,76

4.3. - CÁLCULO DOS CUSTEIOS COM RODAGEM

4.3.1. - CUSTEIOS COM PNEU NOVO

PNEU NOVO Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
MICROÔNIBUS (R$/mês) 1.092,22 1.092,22 1.092,22 1.092,22 1.092,22 1.092,22 1.092,22 1.092,22 1.092,22 1.092,22 1.092,22 1.092,22 1.092,22 1.092,22 1.092,22
CONVENCIONAL (R$/mês) 3.276,67 3.276,67 3.276,67 3.276,67 3.276,67 3.276,67 3.276,67 3.276,67 3.276,67 3.276,67 3.276,67 3.276,67 3.276,67 3.276,67 3.276,67
- (R$/mês) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total de custeios com Pneu Novo (R$/mês) 4.368,89 4.368,89 4.368,89 4.368,89 4.368,89 4.368,89 4.368,89 4.368,89 4.368,89 4.368,89 4.368,89 4.368,89 4.368,89 4.368,89 4.368,89
total de custeios com Pneu Novo (R$/ANUAL) 52.426,68 52.426,68 52.426,68 52.426,68 52.426,68 52.426,68 52.426,68 52.426,68 52.426,68 52.426,68 52.426,68 52.426,68 52.426,68 52.426,68 52.426,68
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4.3.2. - CUSTEIOS COM RECAPAGEM

RECAPAGEM Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
MICROÔNIBUS (R$/mês) 283,03 283,03 283,03 283,03 283,03 283,03 283,03 283,03 283,03 283,03 283,03 283,03 283,03 283,03 283,03
CONVENCIONAL (R$/mês) 1.698,17 1.698,17 1.698,17 1.698,17 1.698,17 1.698,17 1.698,17 1.698,17 1.698,17 1.698,17 1.698,17 1.698,17 1.698,17 1.698,17 1.698,17
- (R$/mês) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total de custeios com Recapagem (R$/mês) 1.981,20 1.981,20 1.981,20 1.981,20 1.981,20 1.981,20 1.981,20 1.981,20 1.981,20 1.981,20 1.981,20 1.981,20 1.981,20 1.981,20 1.981,20
total de custeios com Recapagem (R$/ANUAL) 23.774,36 23.774,36 23.774,36 23.774,36 23.774,36 23.774,36 23.774,36 23.774,36 23.774,36 23.774,36 23.774,36 23.774,36 23.774,36 23.774,36 23.774,36

4.4. - CÁLCULO DOS CUSTEIOS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS

PEÇAS E ACESSÓRIOS Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
MICROÔNIBUS (R$/mês) 3.934,14 3.934,14 3.934,14 3.934,14 3.934,14 3.934,14 3.934,14 3.934,14 3.934,14 3.934,14 3.934,14 3.934,14 3.934,14 3.934,14 3.934,14
CONVENCIONAL (R$/mês) 10.535,91 10.535,91 10.535,91 10.535,91 10.535,91 10.535,91 10.535,91 10.535,91 10.535,91 10.535,91 10.535,91 10.535,91 10.535,91 10.535,91 10.535,91
- (R$/mês) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total de custeios com Pç. Acessórios (R$/mês) 14.470,05 14.470,05 14.470,05 14.470,05 14.470,05 14.470,05 14.470,05 14.470,05 14.470,05 14.470,05 14.470,05 14.470,05 14.470,05 14.470,05 14.470,05
total de custeios com Pç. Acessórios (R$/ANUAL) 173.640,58 173.640,58 173.640,58 173.640,58 173.640,58 173.640,58 173.640,58 173.640,58 173.640,58 173.640,58 173.640,58 173.640,58 173.640,58 173.640,58 173.640,58

4.5. - TOTALIZAÇÃO DOS CUSTOS VARIÁVEIS

CUSTOS VARIÁVEIS VALORES Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

Custeios com Óleo Diesel (R$/mês) 82.433,65 82.433,65 82.433,65 82.433,65 82.433,65 82.433,65 82.433,65 82.433,65 82.433,65 82.433,65 82.433,65 82.433,65 82.433,65 82.433,65 82.433,65

Custeios com Arla32 (R$/mês) 1.068,05 1.068,05 1.068,05 1.068,05 1.068,05 1.068,05 1.068,05 1.068,05 1.068,05 1.068,05 1.068,05 1.068,05 1.068,05 1.068,05 1.068,05

Custeios com Lubrificantes (R$/mês) 9.423,98 9.423,98 9.423,98 9.423,98 9.423,98 9.423,98 9.423,98 9.423,98 9.423,98 9.423,98 9.423,98 9.423,98 9.423,98 9.423,98 9.423,98

Custeios com Material de Rodagem (R$/mês) 6.350,09 6.350,09 6.350,09 6.350,09 6.350,09 6.350,09 6.350,09 6.350,09 6.350,09 6.350,09 6.350,09 6.350,09 6.350,09 6.350,09 6.350,09

Custeios com Peças Acessórios (R$/mês) 14.470,05 14.470,05 14.470,05 14.470,05 14.470,05 14.470,05 14.470,05 14.470,05 14.470,05 14.470,05 14.470,05 14.470,05 14.470,05 14.470,05 14.470,05

total de Custos Variáveis (R$/mês) 113.745,81 113.745,81 113.745,81 113.745,81 113.745,81 113.745,81 113.745,81 113.745,81 113.745,81 113.745,81 113.745,81 113.745,81 113.745,81 113.745,81 113.745,81

total de Custos Variáveis (R$/ANUAL) 1.364.949,78 1.364.949,78 1.364.949,78 1.364.949,78 1.364.949,78 1.364.949,78 1.364.949,78 1.364.949,78 1.364.949,78 1.364.949,78 1.364.949,78 1.364.949,78 1.364.949,78 1.364.949,78 1.364.949,78
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5. - CÁLCULO DOS CUSTOS FIXOS (COM PESSOAL)

5.1. - CÁLCULO DOS CUSTEIOS COM PESSOAL DE OPERAÇÃO

5.1.1. - CUSTEIOS COM MOTORISTAS

MOTORISTAS Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
FROTA OPERACIONAL (Veíc. Op./mês) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
FATOR DE UTILIZAÇÃO (Func./Veíc. Op.) 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21
SALÁRIO BASE MENSAL (R$/Func.) 1.919,66 1.919,66 1.919,66 1.919,66 1.919,66 1.919,66 1.919,66 1.919,66 1.919,66 1.919,66 1.919,66 1.919,66 1.919,66 1.919,66 1.919,66
ENCARGOS SOCIAIS (%/mês) 42,71% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42%
TOTAL DE CUSTEIOS - MOTORISTAS (R$/mês) 72.654,31 84.213,79 84.213,79 84.213,79 84.213,79 84.213,79 84.213,79 84.213,79 84.213,79 84.213,79 84.213,79 84.213,79 84.213,79 84.213,79 84.213,79
TOTAL DE CUSTEIOS - MOTORISTAS (R$/Anual) 871.851,70 1.010.565,51 1.010.565,51 1.010.565,51 1.010.565,51 1.010.565,51 1.010.565,51 1.010.565,51 1.010.565,51 1.010.565,51 1.010.565,51 1.010.565,51 1.010.565,51 1.010.565,51 1.010.565,51

5.1.2. - CUSTEIOS COM PESSOAL DE FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
FROTA OPERACIONAL (Veíc. Op/mês) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
FATOR DE UTILIZAÇÃO (Func./Veíc. Op) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
SALÁRIO BASE MENSAL (R$/Func.) 2.204,99 2.204,99 2.204,99 2.204,99 2.204,99 2.204,99 2.204,99 2.204,99 2.204,99 2.204,99 2.204,99 2.204,99 2.204,99 2.204,99 2.204,99
ENCARGOS SOCIAIS (%/mês) 42,71% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42%
TOTAL DE CUSTEIOS - FISCALIZAÇÃO (R$/mês) 7.552,34 8.753,93 8.753,93 8.753,93 8.753,93 8.753,93 8.753,93 8.753,93 8.753,93 8.753,93 8.753,93 8.753,93 8.753,93 8.753,93 8.753,93
TOTAL DE CUSTEIOS - FISCALIZAÇÃO (R$/Anual) 90.628,05 105.047,21 105.047,21 105.047,21 105.047,21 105.047,21 105.047,21 105.047,21 105.047,21 105.047,21 105.047,21 105.047,21 105.047,21 105.047,21 105.047,21

5.1.3. - CUSTEIOS COM COBRADOR

COBRADOR Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
FROTA OPERACIONAL (Veíc. Op/mês) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
FATOR DE UTILIZAÇÃO (Func./Veíc. Op) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
SALÁRIO BASE MENSAL (R$/Func.) 1.200,56 1.200,56 1.200,56 1.200,56 1.200,56 1.200,56 1.200,56 1.200,56 1.200,56 1.200,56 1.200,56 1.200,56 1.200,56 1.200,56 1.200,56
ENCARGOS SOCIAIS (%/mês) 42,71% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42%
TOTAL DE CUSTEIOS - COBRADOR (R$/mês) 4.112,05 4.766,29 4.766,29 4.766,29 4.766,29 4.766,29 4.766,29 4.766,29 4.766,29 4.766,29 4.766,29 4.766,29 4.766,29 4.766,29 4.766,29
TOTAL DE CUSTEIOS - COBRADOR (R$/Anual) 49.344,63 57.195,49 57.195,49 57.195,49 57.195,49 57.195,49 57.195,49 57.195,49 57.195,49 57.195,49 57.195,49 57.195,49 57.195,49 57.195,49 57.195,49

TOTAL CUSTEIROS PESSOAL DE OPERAÇÃO - R$/mês 84.318,70 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02
TOTAL CUSTEIROS PESSOAL DE OPERAÇÃO - R$/Anual 1.011.824,38 1.172.808,20 1.172.808,20 1.172.808,20 1.172.808,20 1.172.808,20 1.172.808,20 1.172.808,20 1.172.808,20 1.172.808,20 1.172.808,20 1.172.808,20 1.172.808,20 1.172.808,20 1.172.808,20

5.2. - CÁLCULO DOS CUSTEIOS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO

PESSOAL DE MANUTENÇÃO Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
CUSTEIOS C/ PESSOAL DE OPERACÃO (R$/mês) 84.318,70 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02
% sobre pessoal de operação (%/mês) 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%
TOTAL DE CUSTEIOS - MANUTENÇÃO (R$/mês) 10.118,24 11.728,08 11.728,08 11.728,08 11.728,08 11.728,08 11.728,08 11.728,08 11.728,08 11.728,08 11.728,08 11.728,08 11.728,08 11.728,08 11.728,08
TOTAL DE CUSTEIOS - MANUTENÇÃO (R$/mês) 121.418,93 140.736,98 140.736,98 140.736,98 140.736,98 140.736,98 140.736,98 140.736,98 140.736,98 140.736,98 140.736,98 140.736,98 140.736,98 140.736,98 140.736,98
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5.3. - CÁLCULO DOS CUSTEIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO

PESSOAL ADMINISTRATIVO Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
CUSTEIOS C/ PESSOAL DE OPERACÃO (R$/mês) 84.318,70 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02
% sobre pessoal de operação (%/mês) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
TOTAL DE CUSTEIOS - ADMINISTAÇÃO (R$/mês) 6.745,50 7.818,72 7.818,72 7.818,72 7.818,72 7.818,72 7.818,72 7.818,72 7.818,72 7.818,72 7.818,72 7.818,72 7.818,72 7.818,72 7.818,72
TOTAL DE CUSTEIOS - ADMINISTAÇÃO (R$/mês) 80.945,95 93.824,66 93.824,66 93.824,66 93.824,66 93.824,66 93.824,66 93.824,66 93.824,66 93.824,66 93.824,66 93.824,66 93.824,66 93.824,66 93.824,66

5.4. - CÁLCULO DOS CUSTEIOS COM BENEFÍCIOS

CUSTEIOS DE BENEFÍCIOS Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
FROTA OPERACIONAL (Veíc. Op/mês) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
FATOR DE UTILIZAÇÃO MOTORISTA (Func./Veíc. Op.) 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21
FATOR DE UTILIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO (Func./Veíc. Op.) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
FATOR DE UTILIZAÇÃO COBRADOR (Func./Veíc. Op.) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
% PESSOAL DE MANUTENÇÃO (%/P. Op.) 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%
% PESSOAL DE ADMINISTRATIVO (%/P. Op.) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

TOTAL FUNCIONÁRIOS (Func./Mês) 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Cesta Básica (R$/Func./Mês) 5.703,42 5.703,42 5.703,42 5.703,42 5.703,42 5.703,42 5.703,42 5.703,42 5.703,42 5.703,42 5.703,42 5.703,42 5.703,42 5.703,42 5.703,42
Vale Refeição (R$/Func./Mês) 9.279,14 9.279,14 9.279,14 9.279,14 9.279,14 9.279,14 9.279,14 9.279,14 9.279,14 9.279,14 9.279,14 9.279,14 9.279,14 9.279,14 9.279,14
Convenio Médico (R$/Func./Mês) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Participação nos Lucros e Resultados (R$/Func./Mês) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cafe da Manhã (1/3) (R$/Func./Mês) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE CUSTEIOS - BENEFÍCIOS (R$/mês) 14.982,56 14.982,56 14.982,56 14.982,56 14.982,56 14.982,56 14.982,56 14.982,56 14.982,56 14.982,56 14.982,56 14.982,56 14.982,56 14.982,56 14.982,56
TOTAL DE CUSTEIOS - BENEFÍCIOS (R$/ANUAL) 179.790,77 179.790,77 179.790,77 179.790,77 179.790,77 179.790,77 179.790,77 179.790,77 179.790,77 179.790,77 179.790,77 179.790,77 179.790,77 179.790,77 179.790,77

5.5. - RESUMO DA TOTALIZAÇÃO DOS CUSTOS FIXOS (PESSOAL)

CUSTOS FIXOS (PESSOAL) Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

Custeios com Motoristas (R$/mês) 72.654,31 84.213,79 84.213,79 84.213,79 84.213,79 84.213,79 84.213,79 84.213,79 84.213,79 84.213,79 84.213,79 84.213,79 84.213,79 84.213,79 84.213,79

Custeios com Fiscalização (R$/mês) 7.552,34 8.753,93 8.753,93 8.753,93 8.753,93 8.753,93 8.753,93 8.753,93 8.753,93 8.753,93 8.753,93 8.753,93 8.753,93 8.753,93 8.753,93

Custeios com Cobrador (R$/mês) 4.112,05 4.766,29 4.766,29 4.766,29 4.766,29 4.766,29 4.766,29 4.766,29 4.766,29 4.766,29 4.766,29 4.766,29 4.766,29 4.766,29 4.766,29

Custeios com P. Manutenção (R$/mês) 10.118,24 11.728,08 11.728,08 11.728,08 11.728,08 11.728,08 11.728,08 11.728,08 11.728,08 11.728,08 11.728,08 11.728,08 11.728,08 11.728,08 11.728,08

Custeios com P. Administrativo (R$/mês) 6.745,50 7.818,72 7.818,72 7.818,72 7.818,72 7.818,72 7.818,72 7.818,72 7.818,72 7.818,72 7.818,72 7.818,72 7.818,72 7.818,72 7.818,72

Custeios com Benefícios (R$/mês) 14.982,56 14.982,56 14.982,56 14.982,56 14.982,56 14.982,56 14.982,56 14.982,56 14.982,56 14.982,56 14.982,56 14.982,56 14.982,56 14.982,56 14.982,56

total de Custos Fixos (Pessoal) (R$/mês) 116.165,00 132.263,38 132.263,38 132.263,38 132.263,38 132.263,38 132.263,38 132.263,38 132.263,38 132.263,38 132.263,38 132.263,38 132.263,38 132.263,38 132.263,38

total de Custos Fixos (Pessoal) (R$/ANUAL) 1.393.980,02 1.587.160,61 1.587.160,61 1.587.160,61 1.587.160,61 1.587.160,61 1.587.160,61 1.587.160,61 1.587.160,61 1.587.160,61 1.587.160,61 1.587.160,61 1.587.160,61 1.587.160,61 1.587.160,61
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6. - CÁLCULO DOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS

6.1. - CÁLCULO DOS CUSTEIOS COM SEGUROS

6.1.1. - CÁLCULO DOS CUSTEIOS COM SEGURO OBRIGATÓRIO

SEGURO OBRIGATÓRIO Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
FROTA TOTAL - MICROÔNIBUS (Veíc./Mês) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
FROTA TOTAL - CONVENCIONAL (Veíc./Mês) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
FROTA TOTAL - - (Veíc./Mês) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALOR SEG. OBRIG. - MICROÔNIBUS (R$/Mês) 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70
VALOR SEG. OBRIG. - CONVENCIONAL (R$/Mês) 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70
VALOR SEG. OBRIG. - - (R$/Mês) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE CUSTEIOS - SEG. OBRIG. (R$/Mês) 121,85 121,85 121,85 121,85 121,85 121,85 121,85 121,85 121,85 121,85 121,85 121,85 121,85 121,85 121,85
TOTAL DE CUSTEIOS - SEG. OBRIG. (R$/ANUAL) 1.462,16 1.462,16 1.462,16 1.462,16 1.462,16 1.462,16 1.462,16 1.462,16 1.462,16 1.462,16 1.462,16 1.462,16 1.462,16 1.462,16 1.462,16

6.1.2. - CÁLCULO DOS CUSTEIOS COM SEGURO RESPONSABILIDADE  CIVIL

SEGURO DE RESPONSABILIDADE  CIVIL Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
FROTA TOTAL - MICROÔNIBUS (Veíc./Mês) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
FROTA TOTAL - CONVENCIONAL (Veíc./Mês) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
FROTA TOTAL - - (Veíc./Mês) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALOR SEG. OBRIG. - MICROÔNIBUS (R$/Mês) 70,84 70,84 70,84 70,84 70,84 70,84 70,84 70,84 70,84 70,84 70,84 70,84 70,84 70,84 70,84
VALOR SEG. OBRIG. - CONVENCIONAL (R$/Mês) 70,84 70,84 70,84 70,84 70,84 70,84 70,84 70,84 70,84 70,84 70,84 70,84 70,84 70,84 70,84
VALOR SEG. OBRIG. - - (R$/Mês) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE CUSTEIOS - SEG. RESP. CIVIL (R$/Mês) 991,76 991,76 991,76 991,76 991,76 991,76 991,76 991,76 991,76 991,76 991,76 991,76 991,76 991,76 991,76
TOTAL DE CUSTEIOS - SEG. RESP. CIVIL (R$/ANUAL) 11.901,12 11.901,12 11.901,12 11.901,12 11.901,12 11.901,12 11.901,12 11.901,12 11.901,12 11.901,12 11.901,12 11.901,12 11.901,12 11.901,12 11.901,12

6.2. - CÁLCULO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS GERAIS Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
FROTA TOTAL (Veíc./Mês) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Preço de Veículo Leve Novo Completo - 
CONVENCIONAL

(R$/Mês) 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00

% sobre preço Veículo Leve Novo Completo (%/Mês) 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017
TOTAL DE CUSTEIOS - DESP. GERAIS (R$/Mês) 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00
TOTAL DE CUSTEIOS - DESP. GERAIS (R$/ANUAL) 111.720,00 111.720,00 111.720,00 111.720,00 111.720,00 111.720,00 111.720,00 111.720,00 111.720,00 111.720,00 111.720,00 111.720,00 111.720,00 111.720,00 111.720,00

6.3. - CÁLCULO DOS CUSTEIOS COM PRÓ-LABORE

PRÓ-LABORE Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
Custeios Pessoal de Operação (R$/Mês) 84.318,70 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02 97.734,02
% Sobre Pessoal de Operação (%/Mês) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
TOTAL DE CUSTEIOS - PRÓ-LABORE (R$/Mês) 8.431,87 9.773,40 9.773,40 9.773,40 9.773,40 9.773,40 9.773,40 9.773,40 9.773,40 9.773,40 9.773,40 9.773,40 9.773,40 9.773,40 9.773,40
TOTAL DE CUSTEIOS - PRÓ-LABORE (R$/ANUAL) 101.182,44 117.280,82 117.280,82 117.280,82 117.280,82 117.280,82 117.280,82 117.280,82 117.280,82 117.280,82 117.280,82 117.280,82 117.280,82 117.280,82 117.280,82
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6.4. - CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DO ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
FROTA TOTAL - MICROÔNIBUS (Veíc.) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
FROTA TOTAL - CONVENCIONAL (Veíc.) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
FROTA TOTAL - - (Veíc.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preço de Veíc. Novo Compl. - MICROÔNIBUS (R$/Mês) 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00
Preço de Veíc. Novo Compl. - CONVENCIONAL (R$/Mês) 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00
Preço de Veíc. Novo Compl. - - (R$/Mês) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% sobre preço Veículo Novo Completo (%/Mês) 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
TOTAL DE CUSTEIOS - ALMOXARIFADO (R$/Mês) 1.554,60 1.554,60 1.554,60 1.554,60 1.554,60 1.554,60 1.554,60 1.554,60 1.554,60 1.554,60 1.554,60 1.554,60 1.554,60 1.554,60 1.554,60
TOTAL DE CUSTEIOS - ALMOXARIFADO (R$/ANUAL) 18.655,20 18.655,20 18.655,20 18.655,20 18.655,20 18.655,20 18.655,20 18.655,20 18.655,20 18.655,20 18.655,20 18.655,20 18.655,20 18.655,20 18.655,20

6.5. - CÁLCULO PARA MANUTENÇÃO DOS CUSTEIOS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, ITS, CÂMERAS E MONITORAMENTO

SBE, ITS, CÂMERAS E MONITORAMENTO Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
FROTA TOTAL (Veíc.) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
PREÇO SISTEMA SBE - ITS, CÂMERAS E MONIT. (R$/Veíc.) 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00
TOTAL DE CUSTEIOS - SBE, ITS, CÂMERAS (R$/Mês) 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00
TOTAL DE CUSTEIOS - SBE, ITS, CÂMERAS (R$/ANUAL) 118.440,00 118.440,00 118.440,00 118.440,00 118.440,00 118.440,00 118.440,00 118.440,00 118.440,00 118.440,00 118.440,00 118.440,00 118.440,00 118.440,00 118.440,00

6.6. - CÁLCULO DE LOCAÇÃO DE GARAGEM

LOCAÇÃO DE GARAGEM Un. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
LOCAÇÃO DE GARAGEM (R$/Mês) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL DE CUSTEIOS - LOGAÇÃO DE GARAGEM (R$/Mês) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL DE CUSTEIOS - LOGAÇÃO DE GARAGEM (R$/ANUAL) 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

6.7. - RESUMO DA TOTALIZAÇÃO DOS CUSTEIOS ADMINISTRATIVOS

CUSTEIOS ADMINISTRATIVOS Un. Pré-Oper. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

Custeios com Seguro Obrigatório (R$/mês) 121,85 121,85 121,85 121,85 121,85 121,85 121,85 121,85 121,85 121,85 121,85 121,85 121,85 121,85 121,85

Custeios com Seguro Resp. Civil (R$/mês) 991,76 991,76 991,76 991,76 991,76 991,76 991,76 991,76 991,76 991,76 991,76 991,76 991,76 991,76 991,76

Custeios com Despesas Gerais (R$/mês) 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00

Custeios com Pró-Labore (R$/mês) 8.431,87 9.773,40 9.773,40 9.773,40 9.773,40 9.773,40 9.773,40 9.773,40 9.773,40 9.773,40 9.773,40 9.773,40 9.773,40 9.773,40 9.773,40

Custeios com Remun. Almoxarifado (R$/mês) 1.554,60 1.554,60 1.554,60 1.554,60 1.554,60 1.554,60 1.554,60 1.554,60 1.554,60 1.554,60 1.554,60 1.554,60 1.554,60 1.554,60 1.554,60
Custeios com Sist. Bilhetagem Eletrônica, 
Câmera Monitoramento e ITS

(R$/mês) 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00

Locação de Garagem (R$/mês) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Total de Custos Administrativos (R$/mês) 0,00 40.280,08 41.621,61 41.621,61 41.621,61 41.621,61 41.621,61 41.621,61 41.621,61 41.621,61 41.621,61 41.621,61 41.621,61 41.621,61 41.621,61 41.621,61

Total de Custos Administrativos (R$/ANUAL) 0,00 483.360,92 499.459,30 499.459,30 499.459,30 499.459,30 499.459,30 499.459,30 499.459,30 499.459,30 499.459,30 499.459,30 499.459,30 499.459,30 499.459,30 499.459,30
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7. - INVESTIMENTOS EM FROTA

7.1. - AQUISIÇÃO, REVENDA E MOVIMENTAÇÃO DA FROTA (QUANTITATIVO)

7.1.1. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

7.1.1.1 - MICROÔNIBUS
FAIXA ETÁRIA Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

0 00 a 01 ano 4 4
1 01 a 02 ano
2 02 a 03 ano
3 03 a 04 ano
4 04 a 05 ano
5 05 a 06 ano 4
6 06 a 07 ano
7 07 a 08 ano
8 08 a 09 ano
9 09 a 10 ano

10 +10 anos
Total Veículos 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Idade Média - MICROÔNIBUS 5,00 - - - - 0,00 - - - - - - - 0,00 - -

7.1.1.2 - CONVENCIONAL
FAIXA ETÁRIA Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

0 00 a 01 ano 3 2 2 3 1 1 3 2 3
1 01 a 02 ano
2 02 a 03 ano
3 03 a 04 ano
4 04 a 05 ano
5 05 a 06 ano 10
6 06 a 07 ano
7 07 a 08 ano
8 08 a 09 ano
9 09 a 10 ano

10 +10 anos
Total Veículos 10 0 3 2 2 3 0 0 0 1 1 3 2 3 0 0
Idade Média - CONVENCIONAL 5,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
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7.1.1.3 - -
FAIXA ETÁRIA Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

0 00 a 01 ano
1 01 a 02 ano
2 02 a 03 ano
3 03 a 04 ano
4 04 a 05 ano
5 05 a 06 ano
6 06 a 07 ano
7 07 a 08 ano
8 08 a 09 ano
9 09 a 10 ano

10 +10 anos
Total Veículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Idade Média - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.1.2. - REVENDA DE VEÍCULOS DA FROTA

7.1.2.1 - MICROÔNIBUS
FAIXA ETÁRIA Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Encerramento

0 00 a 01 ano 0
1 01 a 02 ano 0
2 02 a 03 ano 0
3 03 a 04 ano 4
4 04 a 05 ano 0
5 05 a 06 ano 0
6 06 a 07 ano 0
7 07 a 08 ano 0
8 08 a 09 ano 4 0
9 09 a 10 ano 4 0

10 +10 anos 0
Total Veículos 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Idade Média - MICROÔNIBUS - - - - - 9,00 - - - - - - - 8,00 - - 3,00
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7.1.2.2 - CONVENCIONAL
FAIXA ETÁRIA Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Encerramento

0 00 a 01 ano 0
1 01 a 02 ano 0
2 02 a 03 ano 0
3 03 a 04 ano 3
4 04 a 05 ano 2
5 05 a 06 ano 3
6 06 a 07 ano 3 1
7 07 a 08 ano 2 1 1
8 08 a 09 ano 2 1 2 2 3 0
9 09 a 10 ano 3 1 0

10 +10 anos 0
Total Veículos 0 0 3 2 2 3 0 0 0 1 1 3 2 3 0 0 10
Idade Média - CONVENCIONAL - - 6,00 7,00 8,00 9,00 - - - 7,00 8,00 8,33 8,00 8,00 - - 4,50

7.1.2.3 - -
FAIXA ETÁRIA Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Encerramento

0 00 a 01 ano 0
1 01 a 02 ano 0
2 02 a 03 ano 0
3 03 a 04 ano 0
4 04 a 05 ano 0
5 05 a 06 ano 0
6 06 a 07 ano 0
7 07 a 08 ano 0
8 08 a 09 ano 0
9 09 a 10 ano 0

10 +10 anos 0
Total Veículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Idade Média - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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7.1.3. - MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

7.1.3.1 - MICROÔNIBUS
FAIXA ETÁRIA Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Encerramento

0 00 a 01 ano 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
1 01 a 02 ano 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
2 02 a 03 ano 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
3 03 a 04 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
4 04 a 05 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
5 05 a 06 ano 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
6 06 a 07 ano 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
7 07 a 08 ano 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
8 08 a 09 ano 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 09 a 10 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 +10 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Veículos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Idade Média - MICROÔNIBUS 5,00 5,00 6,00 7,00 8,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 0,00 1,00 2,00 3,00

7.1.3.2 - CONVENCIONAL
FAIXA ETÁRIA Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Encerramento

0 00 a 01 ano 0 0 3 2 2 3 0 0 0 1 1 3 2 3 0 0 0
1 01 a 02 ano 0 0 0 3 2 2 3 0 0 0 1 1 3 2 3 0 0
2 02 a 03 ano 0 0 0 0 3 2 2 3 0 0 0 1 1 3 2 3 0
3 03 a 04 ano 0 0 0 0 0 3 2 2 3 0 0 0 1 1 3 2 3
4 04 a 05 ano 0 0 0 0 0 0 3 2 2 3 0 0 0 1 1 3 2
5 05 a 06 ano 10 10 0 0 0 0 0 3 2 2 3 0 0 0 1 1 3
6 06 a 07 ano 0 0 7 0 0 0 0 0 3 2 2 3 0 0 0 1 1
7 07 a 08 ano 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 2 2 3 0 0 0 1
8 08 a 09 ano 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 09 a 10 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 +10 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Veículos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Idade Média - CONVENCIONAL 5,00 5,00 4,20 3,80 3,20 1,50 2,50 3,50 4,50 4,80 5,00 3,50 2,90 1,50 2,50 3,50 4,50
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7.1.3.3 - -
FAIXA ETÁRIA Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Encerramento

0 00 a 01 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 01 a 02 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02 a 03 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03 a 04 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04 a 05 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 05 a 06 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 06 a 07 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 07 a 08 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 08 a 09 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 09 a 10 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 +10 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Veículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Idade Média - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.1.3.4 - TOTALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA
FAIXA ETÁRIA Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Encerramento

0 00 a 01 ano 0 0 3 2 2 7 0 0 0 1 1 3 2 7 0 0 0
1 01 a 02 ano 0 0 0 3 2 2 7 0 0 0 1 1 3 2 7 0 0
2 02 a 03 ano 0 0 0 0 3 2 2 7 0 0 0 1 1 3 2 7 0
3 03 a 04 ano 0 0 0 0 0 3 2 2 7 0 0 0 1 1 3 2 7
4 04 a 05 ano 0 0 0 0 0 0 3 2 2 7 0 0 0 1 1 3 2
5 05 a 06 ano 14 14 0 0 0 0 0 3 2 2 7 0 0 0 1 1 3
6 06 a 07 ano 0 0 11 0 0 0 0 0 3 2 2 7 0 0 0 1 1
7 07 a 08 ano 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 2 2 7 0 0 0 1
8 08 a 09 ano 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 09 a 10 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 +10 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Veículos 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
IDADE MÉDIA DA FROTA 5,00 5,00 4,71 4,71 4,57 1,07 2,07 3,07 4,07 4,57 5,00 4,21 4,07 1,07 2,07 3,07 4,07
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7.2. - AQUISIÇÃO, REVENDA E MOVIMENTAÇÃO DA FROTA (INVESTIMENTO VALORE EM REAIS - R$)

7.2.1. - INVESTIMENTOS EM VEÍCULOS DA FROTA (VALORES EM REAIS)

7.2.1.1 - MICROÔNIBUS para cálculo dos investimentos em frota
FAIXA ETÁRIA Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

0 00 a 01 ano 0 0 0 0 0 1.192.000 0 0 0 0 0 0 0 1.192.000 0 0
1 01 a 02 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02 a 03 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03 a 04 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04 a 05 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 05 a 06 ano 298.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 06 a 07 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 07 a 08 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 08 a 09 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 09 a 10 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 +10 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Veículos 298.000 0 0 0 0 1.192.000 0 0 0 0 0 0 0 1.192.000 0 0

7.2.1.1.1. - MICROÔNIBUS (sem preço de rodagem para cálculo da depreciação)
FAIXA ETÁRIA Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

0 00 a 01 ano 0 0 0 0 0 1.168.832 0 0 0 0 0 0 0 1.168.832 0 0
1 01 a 02 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02 a 03 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03 a 04 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04 a 05 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 05 a 06 ano 292.208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 06 a 07 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 07 a 08 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 08 a 09 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 09 a 10 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 +10 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Veículos 292.208 0 0 0 0 1.168.832 0 0 0 0 0 0 0 1.168.832 0 0

7.2.1.2 - CONVENCIONAL para cálculo dos investimentos em frota
FAIXA ETÁRIA Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

0 00 a 01 ano 0 0 1.197.000 798.000 798.000 1.197.000 0 0 0 399.000 399.000 1.197.000 798.000 1.197.000 0 0
1 01 a 02 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02 a 03 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03 a 04 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04 a 05 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 05 a 06 ano 997.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 06 a 07 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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7 07 a 08 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 08 a 09 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 09 a 10 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 +10 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Veículos 997.500 0 1.197.000 798.000 798.000 1.197.000 0 0 0 399.000 399.000 1.197.000 798.000 1.197.000 0 0

7.2.1.2.1. - CONVENCIONAL (sem preço de rodagem para cálculo da depreciação)
FAIXA ETÁRIA Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

0 00 a 01 ano 0 0 1.142.172 761.448 761.448 1.142.172 0 0 0 380.724 380.724 1.142.172 761.448 1.142.172 0 0
1 01 a 02 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02 a 03 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03 a 04 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04 a 05 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 05 a 06 ano 951.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 06 a 07 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 07 a 08 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 08 a 09 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 09 a 10 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 +10 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Veículos 951.810 0 1.142.172 761.448 761.448 1.142.172 0 0 0 380.724 380.724 1.142.172 761.448 1.142.172 0 0
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7.2.1.3 - - para cálculo dos investimentos em frota
FAIXA ETÁRIA Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

0 00 a 01 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 01 a 02 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02 a 03 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03 a 04 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04 a 05 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 05 a 06 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 06 a 07 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 07 a 08 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 08 a 09 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 09 a 10 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 +10 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Veículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.2.1.3.1. - - (sem preço de rodagem para cálculo da depreciação)
FAIXA ETÁRIA Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

0 00 a 01 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 01 a 02 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02 a 03 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03 a 04 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04 a 05 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 05 a 06 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 06 a 07 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 07 a 08 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 08 a 09 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 09 a 10 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 +10 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Veículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.2.2. - REVENDA DE VEÍCULOS DA FROTA

7.2.2.1 - MICROÔNIBUS
FAIXA ETÁRIA Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Encerramento

0 00 a 01 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 01 a 02 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02 a 03 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03 a 04 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566.200
4 04 a 05 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 05 a 06 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 06 a 07 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 07 a 08 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 08 a 09 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.200 0 0 0
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9 09 a 10 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 +10 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Veículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.200 0 0 566.200
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7.2.2.2 - CONVENCIONAL
FAIXA ETÁRIA Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Encerramento

0 00 a 01 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 01 a 02 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02 a 03 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03 a 04 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568.575
4 04 a 05 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279.300
5 05 a 06 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299.250
6 06 a 07 ano 0 0 209.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.825
7 07 a 08 ano 0 0 0 99.750 0 0 0 0 0 49.875 0 0 0 0 0 0 49.875
8 08 a 09 ano 0 0 0 0 79.800 0 0 0 0 0 39.900 79.800 79.800 119.700 0 0 0
9 09 a 10 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 +10 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Veículos 0 0 209.475 99.750 79.800 0 0 0 0 49.875 39.900 79.800 79.800 119.700 0 0 1.266.825

7.2.2.3 - -
FAIXA ETÁRIA Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Encerramento

0 00 a 01 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 01 a 02 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02 a 03 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03 a 04 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04 a 05 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 05 a 06 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 06 a 07 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 07 a 08 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 08 a 09 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 09 a 10 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 +10 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Veículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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7.2.3. - MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA (valores em Reais - R$)

7.2.3.1 - MICROÔNIBUS
FAIXA ETÁRIA Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

0 00 a 01 ano 0 0 0 0 0 1.192.000 0 0 0 0 0 0 0 1.192.000 0 0
1 01 a 02 ano 0 0 0 0 0 0 953.600 0 0 0 0 0 0 0 953.600 0
2 02 a 03 ano 0 0 0 0 0 0 0 745.000 0 0 0 0 0 0 0 745.000
3 03 a 04 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 566.200 0 0 0 0 0 0 0
4 04 a 05 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417.200 0 0 0 0 0 0
5 05 a 06 ano 298.000 298.000 0 0 0 0 0 0 0 0 298.000 0 0 0 0 0
6 06 a 07 ano 0 0 208.600 0 0 0 0 0 0 0 0 208.600 0 0 0 0
7 07 a 08 ano 0 0 0 149.000 0 0 0 0 0 0 0 0 149.000 0 0 0
8 08 a 09 ano 0 0 0 0 119.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 09 a 10 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 +10 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Veículos 298.000 298.000 208.600 149.000 119.200 1.192.000 953.600 745.000 566.200 417.200 298.000 208.600 149.000 1.192.000 953.600 745.000

7.2.3.2 - CONVENCIONAL
FAIXA ETÁRIA Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

0 00 a 01 ano 0 0 1.197.000 798.000 798.000 1.197.000 0 0 0 399.000 399.000 1.197.000 798.000 1.197.000 0 0
1 01 a 02 ano 0 0 0 957.600 638.400 638.400 957.600 0 0 0 319.200 319.200 957.600 638.400 957.600 0
2 02 a 03 ano 0 0 0 0 748.125 498.750 498.750 748.125 0 0 0 249.375 249.375 748.125 498.750 748.125
3 03 a 04 ano 0 0 0 0 0 568.575 379.050 379.050 568.575 0 0 0 189.525 189.525 568.575 379.050
4 04 a 05 ano 0 0 0 0 0 0 418.950 279.300 279.300 418.950 0 0 0 139.650 139.650 418.950
5 05 a 06 ano 997.500 997.500 0 0 0 0 0 299.250 199.500 199.500 299.250 0 0 0 99.750 99.750
6 06 a 07 ano 0 0 488.775 0 0 0 0 0 209.475 139.650 139.650 209.475 0 0 0 69.825
7 07 a 08 ano 0 0 0 249.375 0 0 0 0 0 99.750 99.750 99.750 149.625 0 0 0
8 08 a 09 ano 0 0 0 0 119.700 0 0 0 0 0 39.900 0 0 0 0 0
9 09 a 10 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 +10 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Veículos 997.500 997.500 1.685.775 2.004.975 2.304.225 2.902.725 2.254.350 1.705.725 1.256.850 1.256.850 1.296.750 2.074.800 2.344.125 2.912.700 2.264.325 1.715.700



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  URBANO
CONCORRÊNCIA Nº 003/18  -  
ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DA OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE AMPARO
ANEXO IV.1 - ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE ECONÔMICA - ORÇAMENTO ESTIMADO DATA BASE DE CÁLCULO: 2020

7.2.3.3 - -
FAIXA ETÁRIA Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

0 00 a 01 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 01 a 02 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02 a 03 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03 a 04 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04 a 05 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 05 a 06 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 06 a 07 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 07 a 08 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 08 a 09 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 09 a 10 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 +10 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Veículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.2.3.4 - TOTALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA
FAIXA ETÁRIA Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

0 00 a 01 ano 0 0 1.197.000 798.000 798.000 2.389.000 0 0 0 399.000 399.000 1.197.000 798.000 2.389.000 0 0
1 01 a 02 ano 0 0 0 957.600 638.400 638.400 1.911.200 0 0 0 319.200 319.200 957.600 638.400 1.911.200 0
2 02 a 03 ano 0 0 0 0 748.125 498.750 498.750 1.493.125 0 0 0 249.375 249.375 748.125 498.750 1.493.125
3 03 a 04 ano 0 0 0 0 0 568.575 379.050 379.050 1.134.775 0 0 0 189.525 189.525 568.575 379.050
4 04 a 05 ano 0 0 0 0 0 0 418.950 279.300 279.300 836.150 0 0 0 139.650 139.650 418.950
5 05 a 06 ano 1.295.500 1.295.500 0 0 0 0 0 299.250 199.500 199.500 597.250 0 0 0 99.750 99.750
6 06 a 07 ano 0 0 697.375 0 0 0 0 0 209.475 139.650 139.650 418.075 0 0 0 69.825
7 07 a 08 ano 0 0 0 398.375 0 0 0 0 0 99.750 99.750 99.750 298.625 0 0 0
8 08 a 09 ano 0 0 0 0 238.900 0 0 0 0 0 39.900 0 0 0 0 0
9 09 a 10 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 +10 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Veículos 1.295.500 1.295.500 1.894.375 2.153.975 2.423.425 4.094.725 3.207.950 2.450.725 1.823.050 1.674.050 1.594.750 2.283.400 2.493.125 4.104.700 3.217.925 2.460.700
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8. - CÁLCULO DA DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

8.1 - MICROÔNIBUS

DEPRECIAÇÃO Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
0 00 a 01 ano 0 0 0 0 233.766 233.766 233.766 233.766 233.766 0 0 0 233.766 233.766 233.766
1 01 a 02 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02 a 03 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03 a 04 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04 a 05 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 05 a 06 ano 58.442 58.442 58.442 58.442 58.442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 06 a 07 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 07 a 08 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 08 a 09 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 09 a 10 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 +10 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Veículos 0 58.442 58.442 58.442 58.442 292.208 233.766 233.766 233.766 233.766 0 0 0 233.766 233.766 233.766

8.2 - CONVENCIONAL

DEPRECIAÇÃO Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
0 00 a 01 ano 0 228.434 380.724 533.014 761.448 761.448 533.014 380.724 304.579 152.290 380.724 533.014 761.448 685.303 609.158
1 01 a 02 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02 a 03 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03 a 04 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04 a 05 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 05 a 06 ano 190.362 190.362 190.362 190.362 190.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 06 a 07 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 07 a 08 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 08 a 09 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 09 a 10 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 +10 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Veículos 0 190.362 418.796 571.086 723.376 951.810 761.448 533.014 380.724 304.579 152.290 380.724 533.014 761.448 685.303 609.158
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8.3 - -

DEPRECIAÇÃO Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
0 00 a 01 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 01 a 02 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02 a 03 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03 a 04 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04 a 05 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 05 a 06 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 06 a 07 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 07 a 08 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 08 a 09 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 09 a 10 ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 +10 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Veículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.4. - RESUMO DAS DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS (CONTÁBIL)

RESUMO DAS DEPRECIAÇÕES Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

Depreciação Veículo - MICROÔNIBUS  (R$) 58.442 58.442 58.442 58.442 292.208 233.766 233.766 233.766 233.766 0 0 0 233.766 233.766 233.766

Depreciação Veículo - CONVENCIONAL  (R$) 190.362 418.796 571.086 723.376 951.810 761.448 533.014 380.724 304.579 152.290 380.724 533.014 761.448 685.303 609.158

Depreciação Veículo - -  (R$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 248.804 477.238 629.528 781.817 1.244.018 995.214 766.780 614.490 538.346 152.290 380.724 533.014 995.214 919.070 842.925
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9. - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
INSS 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
SENAT 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
SEST 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Outros - Especificar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total 16,80% 36,80% 36,80% 36,80% 36,80% 36,80% 36,80% 36,80% 36,80% 36,80% 36,80% 36,80% 36,80% 36,80% 36,80%

GRUPO B
Abono de férias 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78%
Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%
Licença-Paternidade 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%
Licença-Funeral 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
Licença- Casamento 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Décimo Terceiro Salário 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
Adicional Noturno 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24%
Outros - Especificar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total 13,53% 13,53% 13,53% 13,53% 13,53% 13,53% 13,53% 13,53% 13,53% 13,53% 13,53% 13,53% 13,53% 13,53% 13,53%

GRUPO C
Depósito por rescisão 4,63% 4,63% 4,63% 4,63% 4,63% 4,63% 4,63% 4,63% 4,63% 4,63% 4,63% 4,63% 4,63% 4,63% 4,63%
Aviso Prévio Indenizado 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60%
Indenização Adicional 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88%
Outros - Especificar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total 10,11% 10,11% 10,11% 10,11% 10,11% 10,11% 10,11% 10,11% 10,11% 10,11% 10,11% 10,11% 10,11% 10,11% 10,11%

GRUPO D
Incidência cumulativa Grupo A sobre B 2,27% 4,98% 4,98% 4,98% 4,98% 4,98% 4,98% 4,98% 4,98% 4,98% 4,98% 4,98% 4,98% 4,98% 4,98%

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 42,71% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42% 65,42%
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10. - TRIBUTAÇÃO e IMPOSTOS

10.1 - TRIBUTAÇÃO INCIDENTE SOBRE FATURAMENTO

Percentual de Tributação
    - PIS 0,00%

    - COFINS 0,00%

    - ISS 5,00%

    - INSS 0,00%

    - Total Tributação sobre o faturamento 5,00%
* - No primeiro ano mantem-se a desoneração da folha 20% (INSS)  e tributação sobre faturamento de 2%.

10.2 - IMPOSTOS

Percentual de Impostos
Contribuição Social 9,00%

Imposto de Renda (15% s/Lucro Real) 15,00%

Imposto de Renda (10% s/Lucro Real) 10,00%



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CONCORRÊNCIA Nº 003/18  -  
ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DA OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE AMPARO
ANEXO IV.1 - ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE ECONÔMICA - ORÇAMENTO ESTIMADO DATA BASE DE CÁLCULO: 2020

11. - RECEITAS ACESSÓRIAS

Valor Mensal por 
Veículo

Frota 
Total

Valor Total Mensal

R$ 150,00 14 R$ 2.100,00
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12. - FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTO

DEMONSTRATIVO  DO RESULTADO ECONÔMICO - DRE Pré-Operacional Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Encerramento

(+) RECEITA
Previsão de Passageiros Equivalentes Totais (Passag./Ano) 1.112.688 1.112.688 1.112.688 1.112.688 1.112.688 1.112.688 1.112.688 1.112.688 1.112.688 1.112.688 1.112.688 1.112.688 1.112.688 1.112.688 1.112.688

Tarifa (R$) R$ 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Receita de Arrecadação dos Passageiros 4.450.752 4.450.752 4.450.752 4.450.752 4.450.752 4.450.752 4.450.752 4.450.752 4.450.752 4.450.752 4.450.752 4.450.752 4.450.752 4.450.752 4.450.752

(+) Receitas Acessórias 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200

(+) Receita Bruta Total 4.475.952 4.475.952 4.475.952 4.475.952 4.475.952 4.475.952 4.475.952 4.475.952 4.475.952 4.475.952 4.475.952 4.475.952 4.475.952 4.475.952 4.475.952

INSS sobre a Receita Bruta * - Primeiro ano. 2% 0,00% 89.519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ISS sobre a Receita Bruta 5,00% 223.798 223.798 223.798 223.798 223.798 223.798 223.798 223.798 223.798 223.798 223.798 223.798 223.798 223.798 223.798

PIS e COFINS 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Soma das Deduções da Receita Bruta 313.317 223.798 223.798 223.798 223.798 223.798 223.798 223.798 223.798 223.798 223.798 223.798 223.798 223.798 223.798

(=) Receita Líquida 4.162.635 4.252.154 4.252.154 4.252.154 4.252.154 4.252.154 4.252.154 4.252.154 4.252.154 4.252.154 4.252.154 4.252.154 4.252.154 4.252.154 4.252.154

(=) CUSTOS (R$) 3.242.291 3.451.570 3.451.570 3.451.570 3.451.570 3.451.570 3.451.570 3.451.570 3.451.570 3.451.570 3.451.570 3.451.570 3.451.570 3.451.570 3.451.570

(-) Custos Variáveis (R$) 1.364.950 1.364.950 1.364.950 1.364.950 1.364.950 1.364.950 1.364.950 1.364.950 1.364.950 1.364.950 1.364.950 1.364.950 1.364.950 1.364.950 1.364.950

Custeios com Óleo Diesel 989.204 989.204 989.204 989.204 989.204 989.204 989.204 989.204 989.204 989.204 989.204 989.204 989.204 989.204 989.204
Custeios com Arla32 12.817 12.817 12.817 12.817 12.817 12.817 12.817 12.817 12.817 12.817 12.817 12.817 12.817 12.817 12.817
Custeios com Lubrificantes 113.088 113.088 113.088 113.088 113.088 113.088 113.088 113.088 113.088 113.088 113.088 113.088 113.088 113.088 113.088
Custeios com Material de Rodagem 76.201 76.201 76.201 76.201 76.201 76.201 76.201 76.201 76.201 76.201 76.201 76.201 76.201 76.201 76.201

Custeios com Peças Acessórios 173.641 173.641 173.641 173.641 173.641 173.641 173.641 173.641 173.641 173.641 173.641 173.641 173.641 173.641 173.641

(-) Custos Fixos (R$) 1.877.341 2.086.620 2.086.620 2.086.620 2.086.620 2.086.620 2.086.620 2.086.620 2.086.620 2.086.620 2.086.620 2.086.620 2.086.620 2.086.620 2.086.620

Custo com Pessoal (R$) 1.393.980 1.587.161 1.587.161 1.587.161 1.587.161 1.587.161 1.587.161 1.587.161 1.587.161 1.587.161 1.587.161 1.587.161 1.587.161 1.587.161 1.587.161
Custeios com Motoristas 871.852 1.010.566 1.010.566 1.010.566 1.010.566 1.010.566 1.010.566 1.010.566 1.010.566 1.010.566 1.010.566 1.010.566 1.010.566 1.010.566 1.010.566
Custeios com Fiscalização 90.628 105.047 105.047 105.047 105.047 105.047 105.047 105.047 105.047 105.047 105.047 105.047 105.047 105.047 105.047
Custeios com Cobrador 49.345 57.195 57.195 57.195 57.195 57.195 57.195 57.195 57.195 57.195 57.195 57.195 57.195 57.195 57.195
Custeios com P. Manutenção 121.419 140.737 140.737 140.737 140.737 140.737 140.737 140.737 140.737 140.737 140.737 140.737 140.737 140.737 140.737
Custeios com P. Administrativo 80.946 93.825 93.825 93.825 93.825 93.825 93.825 93.825 93.825 93.825 93.825 93.825 93.825 93.825 93.825
Custeios com Benefícios 179.791 179.791 179.791 179.791 179.791 179.791 179.791 179.791 179.791 179.791 179.791 179.791 179.791 179.791 179.791
Custos administrativos (R$) 483.361 499.459 499.459 499.459 499.459 499.459 499.459 499.459 499.459 499.459 499.459 499.459 499.459 499.459 499.459
Custeios com Seguro Obrigatório 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462
Custeios com Seguro Resp. Civil 11.901 11.901 11.901 11.901 11.901 11.901 11.901 11.901 11.901 11.901 11.901 11.901 11.901 11.901 11.901
Custeios com Despesas Gerais 111.720 111.720 111.720 111.720 111.720 111.720 111.720 111.720 111.720 111.720 111.720 111.720 111.720 111.720 111.720
Custeios com Pró-Labore 101.182 117.281 117.281 117.281 117.281 117.281 117.281 117.281 117.281 117.281 117.281 117.281 117.281 117.281 117.281
Custeios com Remun. Almoxarifado 18.655 18.655 18.655 18.655 18.655 18.655 18.655 18.655 18.655 18.655 18.655 18.655 18.655 18.655 18.655
Custeios com Sist. Bilhetagem Eletrônica, ITS, Câmera e Monitoramento 118.440 118.440 118.440 118.440 118.440 118.440 118.440 118.440 118.440 118.440 118.440 118.440 118.440 118.440 118.440

Locação de Garagem - Aluguel 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

EBITDA - Lucros antes de Juros, Impostos Depreciação e 
Amortização

(R$) 920.345 800.585 800.585 800.585 800.585 800.585 800.585 800.585 800.585 800.585 800.585 800.585 800.585 800.585 800.585

EBITDA (% sobre a Receita Líquida) 22,1% 18,8% 18,8% 18,8% 18,8% 18,8% 18,8% 18,8% 18,8% 18,8% 18,8% 18,8% 18,8% 18,8% 18,8%

DEPRECIAÇÃO CONTÁBIL (R$) 248.804 477.238 629.528 781.817 1.244.018 995.214 766.780 614.490 538.346 152.290 380.724 533.014 995.214 919.070 842.925

(-) Depreciação da Frota, Equipamentos  e
Sistema Tecnológicos

(R$) 248.804 477.238 629.528 781.817 1.244.018 995.214 766.780 614.490 538.346 152.290 380.724 533.014 995.214 919.070 842.925

(=) EBIT - Lucros antes de Juros e Impostos de Renda (R$) 671.541 323.347 171.057 18.768 -443.433 -194.630 33.805 186.094 262.239 648.295 419.861 267.571 -194.630 -118.485 -42.340

(-) Compensações (R$) 0 0 0 0 0 0 -10.141 0 0 0 0 0 0 0 0



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  URBANO
CONCORRÊNCIA Nº 003/18  -  
ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DA OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE AMPARO
ANEXO IV.1 - ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE  ECONÔMICA - ORÇAMENTO ESTIMADO DATA BASE DE CÁLCULO: 2020

12. - FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTO
EBIT - Compensações (Base de Cálculo IR e CSLL) (R$) 671.541 323.347 171.057 18.768 -443.433 -194.630 23.663 186.094 262.239 648.295 419.861 267.571 -194.630 -118.485 -42.340

Prejuizo Fiscal 0 0 0 0 443.433 638.063 0 0 0 0 0 0 194.630 313.115 355.455

(-) IMPOSTOS (R$) -228.324 -109.938 -41.054 -4.504 0 0 -5.679 -44.663 -89.161 -220.420 -142.753 -90.974 0 0 0

Contribuição Social 9,00% 60.439 29.101 15.395 1.689 0 0 2.130 16.748 23.602 58.347 37.787 24.081 0 0 0
Imposto de Renda (15% s/Lucro Real) 15,00% 100.731 48.502 25.659 2.815 0 0 3.549 27.914 39.336 97.244 62.979 40.136 0 0 0
Imposto de Renda (10% s/Lucro Real) 10,00% 67.154 32.335 0 0 0 0 0 0 26.224 64.830 41.986 26.757 0 0 0

(=) RESULTADO LÍQUIDO 443.217 213.409 130.003 14.263 -443.433 -194.630 28.126 141.432 173.078 427.875 277.108 176.597 -194.630 -118.485 -42.340 0
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12. - FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTO
FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Encerramento

(=) RESULTADO LÍQUIDO (a) (R$) 443.217 213.409 130.003 14.263 -443.433 -194.630 28.126 141.432 173.078 427.875 277.108 176.597 -194.630 -118.485 -42.340

VALORES NÃO DESEMBOLSADOS  (b) (R$) 248.804 477.238 629.528 781.817 1.244.018 995.214 766.780 614.490 538.346 152.290 380.724 533.014 995.214 919.070 842.925

Depreciação (Contábil) (R$) 248.804 477.238 629.528 781.817 1.244.018 995.214 766.780 614.490 538.346 152.290 380.724 533.014 995.214 919.070 842.925

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL  (a + b) (R$) 692.021 690.647 759.531 796.081 800.585 800.585 794.906 755.922 711.423 580.164 657.832 709.611 800.585 800.585 800.585

(-) INVESTIMENTOS  (c) -1.295.500 0 -1.197.000 -798.000 -798.000 -2.389.000 0 0 0 -399.000 -399.000 -1.197.000 -798.000 -2.389.000 0 0 0

Aquisição de Veículos Inicial (R$) -1.295.500

Aquisição de Veículos ao Longo da Concessão (R$) 0 -1.197.000 -798.000 -798.000 -2.389.000 0 0 0 -399.000 -399.000 -1.197.000 -798.000 -2.389.000 0 0

Investimento  em veículos de Apoio (R$)

(+) INGRESSO DE RECURSOS (d) 0 178.054 84.788 67.830 0 0 0 0 42.394 33.915 67.830 67.830 203.065 0 0 1.374.769

(+) Receita da Venda de Veículos 0 209.475 99.750 79.800 0 0 0 0 49.875 39.900 79.800 79.800 238.900 0 0 1.833.025

(-) Imposto sobre Receita da Venda de Veículos 0 31.421 14.963 11.970 0 0 0 0 7.481 5.985 11.970 11.970 35.835 0 0 458.256

FLUXO DE CAIXA DO INVESTIMENTO  (c + d) -1.295.500 0 -1.018.946 -713.213 -730.170 -2.389.000 0 0 0 -356.606 -365.085 -1.129.170 -730.170 -2.185.935 0 0 1.374.769

FLUXO DE CAIXA LIVRE -1.295.500 692.021 -328.299 46.319 65.911 -1.588.415 800.585 794.906 755.922 354.817 215.079 -471.338 -20.559 -1.385.350 800.585 800.585 1.374.769 

FLUXO DE CAIXA ACUMULADO -1.295.500 -603.479 -931.779 -885.460 -819.550 -2.407.965 -1.607.380 -812.475 -56.553 298.264 513.344 42.006 21.446 -1.363.904 -563.319 237.266 1.612.034 

FLUXO DE CAIXA LIVRE EM VALORES DESCONTADOS -1.295.500 652.850 -292.185 38.890 52.207 -1.186.956 564.381 528.658 474.275 210.016 120.099 -248.295 -10.217 -649.506 354.099 334.056 573.643 
FLUXO DE CAIXA LIVRE EM VALORES DESCONTADOS ACUMULADOS -1.295.500 -642.650 -934.836 -895.946 -843.738 -2.030.695 -1.466.314 -937.656 -463.382 -253.366 -133.267 -381.562 -391.779 -1.041.285 -687.186 -353.130 220.513 

FIGURAS DE MÉRITO:
TAXA DE DESCONTO (ANUAL)                     %/Ano 6,00%
TAXA INTERNA DE RETORNO (ANUAL)     %/Ano 7,39%
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL)               R$ R$ 177.398,77

14,7



IDADE MÉDIA LIMITE 
ACEITAVEL 5 ANOS



ESSA LINHA: IDADE 
MÉDIA DA FROTA NÃO 

PODERÁ ULTRAPASSAR A 
LINHA LIMITE
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FÓRMULA PARAMÉTRICA DE REAJUSTE DA TARIFA

Tarifa Atual

TARIFA  - LIMITE MÁXIMO R$ 4,000

FÓRMULA PARAMÉTRICA DE REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS DE INSUMOS E SALÁRIOS

(Orçamento Licitação) a) Transporte Coletivo Urbano:

Valores ao Longo da Concessão Itens Fórmula de 
Reajustes

Valores Mensais 
Médios

Valores Anuais Médios Peso %

Custos com Pessoal: Ps x Vs 131.190,16 1.574.281,90 38,28%
Custos com Combustíveis, Lubrificantes e Arla32 : Pd x Vd 92.925,68 1.115.108,16 27,12%
Custos com Material de Rodagem: Pr x Vr 6.350,09 76.201,04 1,85%
Custos de Depreciação Capital Imobilizados: Pv x Vv 56.219,28 674.631,39 16,41%
Custos Adm., Operacionais e Peças e Acessórios: Pa x Va 56.002,22 672.026,65 16,34%
Totalização 342.687,43 4.112.249,14 100,00%

Mão de Obra Combustiveis Rodagem Capital Frota Custos ADM e Peças e Ac.
Pesos Fórmula Paramétrica (%)                       R= 0,3828 x  Vs + 0,2712 x  Vd + 0,0185 x  Vr + 0,1641 x  Vv + 0,1634 x  Va 100,00%

Onde:

R Índice de reajuste a aplicar entre os períodos considerados;

Vs Variação do valor do salário base do motorista, com base no Acordo Coletivo do Sindicato da Categoria (base Amparo) 

Vd Variação do preço de óleo diesel S10 para grandes consumidores. Fonte: ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis;

Vr Variação dos “Índices de preços ao produtor amplo - Origem (IPA-OG) - Industria de transformação - Artigos de Borracha e de 
Material de Plásticos (coluna 28)/FGV;

Vv Variação dos “Índices Preços amplo - Origem (IPA-OG) - produtos industriais - Industria de transformação - Veículos automotores, 
reboques, carrocerias e autopeças (coluna 36)/FGV; 

Va Índice acumulado do IPC do IGP-DI/FGV.


